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第一章 劳务施工班组选择公告
武夷文旅广场南三区武夷山水城酒店的夜景照明提升工程劳务施工班组选择公告

1.选择条件
武夷文旅广场南三区武夷山水城酒店（现为南平佰翔大酒店）的夜景照明提升工程由  南平建设集团有限公司 承建。根据工程需要，开展  市政工程类  班组选择。根据《南平武夷发展集团有限公司工程劳务施工班组选择管理办法（2023年试行）》的相关规定，现对该施工班组进行库内公开选择。

2.项目概况与选择范围
2.1  项目的建设地点： 南平市武夷新区。
2.2  项目名称：  武夷文旅广场南三区。
2.3  工程概况及规模：建筑顶部空间照明优化，因建筑铭牌形式影响，方式待定的点光源方案（中间1000m²，每平米20个点光源）；建筑立面空间及裙楼照明优化；景观照明优化等，但不含建筑铭牌和建筑铭牌结构。工程造价约336万元，最终以业主委托的审计单位或第三方有资质审核单位的预算为准。
2.4  本次选择范围与内容：
本次班组选择共分为 1 个作业队伍。具体情况详见下表：

	序号
	作业队伍编号
	主要工程内容
	工期

	1
	市政队
	建筑顶部空间照明优化，因建筑铭牌形式影响，方式待定的点光源方案（中间1000m²，每平米20个点光源）；建筑立面空间及裙楼照明优化；景观照明优化等，但不含建筑铭牌和建筑铭牌结构。工程造价约336万元，最终以业主委托的审计单位或第三方有资质审核单位的预算为准。
	必须于2024年8月28日前完成验收


注：1、表中数字为估算数，为承诺人报价使用。

2、若因某些客观原因，导致工程造价减少，承诺人不得向选择人提出补偿要求或索赔，承诺人应考虑此风险。
2.5本次班组选择标准为第四档（中选次数不限）。市政工程类（专业施工班组库）中具备参选资格班组自愿参加选择活动。
3.资格要求
3.1 本次选择要求承诺人须具备以下条件：
市政队：必须属于南平武夷发展集团有限公司班组库内的 市政工程类   班组。同时具有有效的营业执照、安全生产许可证、施工劳务资质。

3.2业绩：不要求。
3.3现场负责人员：  资格评审不要求，但要按附表提供 （中选后按附表要求进场）。
3.4不是南平武夷发展集团有限公司在册的D级及黑名单的班组。不得是在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单的；不得是“福建省建筑市场主体“黑名单”管理系统（原福建省建设工程责任主体不良记录“黑名单”管理系统）中在有效期及管理期限内的。
（https://220.160.52.164:107/blacklistweb/Business_blackList/Home/Index）”

3.5承诺人不得处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态、农民工集体上访和阻工状态；承诺人应商业信誉良好，近三年内在经济活动中无重大违法行为。
3.6参与选择的承诺人之间提供人员不得相同。

3.7本次班组选择  不接受 联合体竞选。
3.8其他：

承诺人拟派出的施工班组现场负责人，目前无承担其他在建工程项目。若目前存在承担其他在建工程项目情况，则承诺无效。

（2）承诺人不得与本标段监理单位存在下列关联关系： 

为本标段的监理人；与本标段的监理人同为一个法定代表人；

若存在则承诺人承诺无效。
4.选择文件的获取
《武夷文旅广场南三区武夷山水城酒店的夜景照明提升工程劳务施工班组选择文件》将在武夷发展集团网站（www.wuyijt.com）公告中心发布，承诺人自行下载。

5.班组承诺文件的递交及相关事宜
5.1 本次评审不组织踏勘现场，承诺人自行踏勘，费用自理。

5.2承诺文件递交的时间为  2024  年 8 月  14 日上午8:30-9:30前，承诺人应于 2024  年 8 月 14 日9:30前将承诺文件递交至 南平高速建设有限公司（南平建设集团有限公司）三楼右侧会议室（南平市建阳区顺昌街213号祥乐苑15幢）。
5.3开选时间和地点同承诺文件递交截止时间和地点。

5.4 逾期送达的或者未送达指定地点的承诺文件选择人不予受理。

6.评审办法：  等概率摇球法  。
7. 承诺保证金的提交
7.1承诺保证金提交金额：人民币 伍万元 整（￥  50000  元），承诺保证金必须从企业账户一次性汇出（以到账时间为准，汇出账户名称与企业名称应一致），否则选择人将拒绝接收承诺人的承诺文件。
7.2承诺保证金提交时间： 2024年 8月13日17:30时前。
7.3承诺保证金银行帐号：
开户银行：泉州银行南平分行

开户名称：  南平建设集团有限公司  
帐    号：  0000022021378012 
用 途：（请注明）“南三区夜景照明提升班组承诺保证金” 。

如因承诺人汇款凭证未注明项目名称造成选择人无法识别承诺保证金到账

情况或识别错误的，其责任由承诺人自行承担。

7.4未按规定提交承诺保证金的承诺文件选择人不予受理。
8.发布公告的媒介
本次施工班组选择公告将在武夷发展集团网站（www.wuyijt.com）公告中心发布。
9.自购买选择文件之日起，承诺人需派专人实时关注武夷发展集团网站（www.wuyijt.com），并及时了解修改（补遗）内容，选择人不另行通知。若由于承诺人自身原因，未能详知修改（补遗）内容，所产生的后果由承诺人自行负责。
10.联系方式
选 择 人：南平建设集团有限公司
地    址：南平市建阳区顺昌街213号祥乐苑15幢
联 系 人： 郑先生          黄女士  
电    话： 13860023140     18259327795  
南平建设集团有限公司       

2024年8月8日  

第二章 承诺人须知

承诺人须知前附表：
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1
	质量要求
	《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。

	1.2
	安全目标
	不发生一般及以上安全事故

	1.3
	工期
	必须于2024年8月28日前完成验收，工期若发生变化，按选择人要求执行。具体开工日期以选择人通知确认的开工日期为准，满足选择人进度需求。

	1.4
	承诺人资格要求
	（1）资格要求：详见《承诺人资格审查条件表A》；

（2）业绩要求：不要求；

（3）现场负责人最低要求：资格评审不要求，但要按《承诺人资格要求表C》提供，中选后按《承诺人资格要求表C》提供进场；
（4）信誉要求：详见《承诺人资格要求表D》；

	
	承诺人其他人员、设备要求
	（1）其他人员要求：详见《承诺人其他主要人员要求表E（最低限度）》； 

（2）机械设备要求：详见《承诺人机械设备要求表F》（最低限度）；

	1.5
	联合体要求
	    √(1.不接受
    (2.接受，应满足如下要求：

（1）联合体所有成员数量不得超过2家；

（2）联合体牵头人应属于库内   /   专业。成员应属于库内   / 类专业。

	1.10
	分包
	不允许

	2.2.1
	提出澄清的时间及方式
	承诺文件递交截止时间3天前以书面形式提出

	2.2.2

2.3.1
	选择文件澄清、修改发出的时间和方式
	承诺文件递交截止时间2天前在武夷发展集团网站（www.wuyijt.com）公告中心发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距承诺文件递交截止时间不足2天，相应延长选择截止时间。

	3.2
	承诺人报价
	(1.填报总价方式报价

√(2.响应固定下浮率

	3.2.1
	承诺人报价须知
	承诺人务必认真阅读正文中3.2.1承诺诺人报价须知。

	
	报价限价
	√( 无报价限价 （适用于响应选择人的价格要求）
( 有报价限价

最高限价：详见承诺人须知正文
最低限价：详见承诺人须知正文


	3.4.3
	承诺保证金退还
	中选人签订合同时其承诺保证金转为履约保证金。中选结果公示后3个工作日内退还非中选候选人的承诺保证金，合同签订后5个工作日退还第二、第三中选候选人的承诺保证金。

	7.4.1
	履约保证金
	是否要求承诺人递交履约保证金 
( 不要求
√( 要求

履约保证金的形式：现金转账+履约保函。

履约保证金金额：本次班组选择按B级信誉班组考虑（AA级信誉班组为中选造价的2%，A级信誉班组为中选造价的3%，B级信誉班组为中选造价的8%，C级信誉班组为中选造价的10%），中选班组提交的现金履约保证金不少于中选造价的2%，不足部分可用银行保函、保险保函（银行保函、保险保函出具单位须为南平市农民工工资保证金经办机构备案名单（银行、保险类）内 

https://rsj.np.gov.cn/cms/siteresource/article.shtml?id=430558745159550001&siteId=340331336660150000及备案名单中南平市各县、市、区分支机构）或选择人认可的形式代替，此履约保证金在整个合同履约期间不计利息。履约保证金的退还：本项目完工验收结束后，无拖欠农民工工资15日内退还，期间需确保履约保函（若有）有效。

	10
	增加其他
	（1）承诺人拟派出的劳务施工班组现场负责人，目前无承担其他在建工程项目。若目前存在承担其他在建工程项目情况，则承诺无效。
（2）承诺人不得与本标段监理单位存在下列关联关系： 

为本标段的监理人；与本标段的监理人同为一个法定代表人；

若存在则承诺人承诺无效。
（3）本次班组选择标准为第四档（中选次数不限）。市政工程类（专业施工班组库）中具备参选资格班组自愿参加选择活动。



承诺人须知正文

1、总则
1.1 质量要求：详见须知前附表。
1.2 安全目标：详见须知前附表。

1.3 计划工期：详见须知前附表。
1.4 承诺人资格、其他人员、设备要求
1.3.1承诺人应具备本工程施工的人员、设备、业绩、信誉等方面能力。
（1）资格要求：详见《承诺人资格审查条件表A》；

（2）业绩要求：不要求；
（3）现场负责人最低要求：  资格评审不要求，但要按《承诺人资格要求表C》提供，中选后按《承诺人资格要求表C》提供进场；
（4）信誉要求：详见《承诺人资格要求表D》；

（5）其他人员要求：详见《承诺人其他主要人员要求表E（最低限度的）》； 

（6）机械设备要求：详见《承诺人机械设备要求表F》（最低限度）
1.3.2参与选择的承诺人之间提供人员不得相同。
1.5 本项目    不接受   联合体竞选。

1.6 费用承担
参加选择活动发生的费用自理。
1.7保密
参与班组选择活动的各方应对选择文件和承诺文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.8 语言文字
除专用术语外，与选择承诺有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.9 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.10 分包
本项目严禁转包和违规分包，且不得再次分包。
1.11偏离
偏离即偏差，偏差分重大偏差和细微偏差。第三章评审办法前附表所列的评审标准均属于重大偏差，承诺文件有违反所述情形之一的，视为对选择文件未作出实质性响应，其承诺文件将被拒绝。
细微偏差是指承诺文件在实质上响应选择文件要求，但个别地方存在遗漏或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他承诺人造成不公平的结果。细微偏差不影响承诺文件的有效性。评审委员会可书面要求存在细微偏差的承诺人书面澄清。

2.施工班组选择文件
2.1 施工班组选择文件的组成
本选择文件包括：
（1）选择公告；
（2）承诺人须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单（另册）；
（6）图纸（另册）； 

（7）承诺文件格式；
（8）其他材料。
根据本章第2.2款和第2.3款对班组选择文件所作的澄清、修改，构成选择文件的组成部分。
当选择文件、选择文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
2.2 选择文件的澄清
2.2.1 承诺人应仔细阅读和检查选择文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向选择人提出，以便补齐。如有疑问，应在须知规定的承诺文件递交截止时间3天前以书面形式（包括信函、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求选择人对选择文件予以澄清。
2.2.2 选择文件的澄清将在须知规定的承诺文件递交截止时间2天前在武夷发展集团网站（www.wuyijt.com）公告中心发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距承诺文件递交截止时间不足2天，相应延长选择截止时间。
2.2.3 自购买选择文件之日起，承诺人需派专人实时关注武夷发展集团网站（www.wuyijt.com），并及时了解修改（补遗）内容，选择人不另行通知。若由于承诺人自身原因，未能详知修改（补遗）内容，所产生的后果由承诺人自行负责。
2.3 选择文件的修改
2.3.1 在承诺文件递交截止时间2天前，在武夷发展集团网站（www.wuyijt.com）公告中心发布。如果修改选择文件的时间距承诺文件递交截止时间不足2天，相应延长承诺文件递交截止时间。
2.3.2 选择文件的修改（补遗）文件在武夷发展集团网站公告，承诺人编制承诺文件期间需派专人实时关注武夷发展集团网站（www.wuyijt.com）公告中心，并及时了解修改（补遗）内容，选择人不另行通知。若由于承诺人自身原因，未能详知修改（补遗）内容，所产生的后果由承诺人自行负责。
3.承诺文件
3.1 承诺文件的组成
3.1.1承诺文件应包括下列内容：
（1）报价响应函；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）资格审查资料及承诺函；
（4）其他需要提供的材料。

3.2承诺人报价
3.2.1本工程承诺人响应报价响应函，承诺人需递交《承诺文件》及其附件。承诺人响应的总报价为含税价，响应报价详见承诺人响应函。

实施的工程造价=A×（1-20%），其中A=经有权部门（以业主委托的审计单位或第三方有资质审核单位出具的审核结论为准）审核对应工程的预算造价（业主下浮前）。结算费用以经审计单位审核后的工程量计算该项费用。
3.2.2本工程采用固定单价方式，包含但不限于所需人工费、施工机械使用费、材料费（甲方供应材料除外）、试验费（本工程所有试验费，业主承担的除外）、弃渣土风险（周边普通弃土场卫拍、复绿、罚款等）、其他（运杂费、质检费、安装费、各阶段验收费用、各分部验收费用、各分项验收费用、缺陷修复费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润等。

3.2.3预算中各项金额均以人民币（元）结算。计量数量按以图纸为依据项目部、监理和业主认可完成合格工程数量为准。最终数量以经审计单位审核后的工程量为准。
3.2.4试验检测费用

本工程范围内的试验检测和检验费用由承诺人自行承担（项目业主承担的除外）。若承诺人未能按时支付费用，由选择人代扣代付。由于承诺人原因造成的二次试验检测费用由承诺人承担。
3.2.5本工程测量由承诺人负责，并承担费用。

3.2.6本工程的内业资料、专项方案编制及评审、竣工图、结算送审由承诺人完成编制、收集、整理移交资料接收部门，并承担内业资料档案移交的所有费用，费用由承诺人承担。若承诺人的内业资料滞后等原因不符合相关标准及规定要求，选择人有权委托相应队伍完成以上内业资料工作内容，委托费用由承诺人承担，由选择人代扣代付，同时选择人有权按照选择人的相关规定对承诺人予以处罚。
3.2.7保险：工伤险、安全生产责任险由选择人统一办理，费用由承诺人与已实施的施工班组共同按照合同金额比例分摊（最终按结算金额进行调整），选择人代扣代付。其他险种由承诺人根据自身需要依法自行投保。其他险种由承诺人根据自身需要依法自行投保。

3.2.8临时用电、临时用地、临时工程、弃土（淤泥）运输费用及施工措施等均有承诺人负责实施，并承担所有费用。接电、取水、用水用电产生的费用包含在合同价格中，由承诺人承担。

3.2.9本工程拟将开展劳动竞赛活动，竞赛活动由项目部定期或不定期组织考核和评比，具体考核和评比办法由项目部另行制定，承诺人必须无条件执行。
3.2.10本工程造价为含税价，包含所有税费。

（1）若承诺人为一般纳税人企业，除劳务增值税专用发票外所有零星物资和设备租赁增值税专用发票开给承诺人，由承诺人自行抵扣进项税。

（2）若承诺人为小规模纳税人企业，根据增值税发票管理的规定，由承诺人选定物资供应商和设备租赁公司与选择人、承诺人共同签订除选择人供应材料外所有零星物资供应合同和设备租赁合同，增值税专用发票记载的内容与合同相符。

（3）上述合同额增值税专用发票的平均税率应不低于9%，低于部分的增值税税额及附加税费选择人有权从承诺人任何一期计量款中扣回。超出9%税率的部分（选择人税收筹划书面要求的除外），由承诺人承担，不予退还。

（4）劳务增值税专用发票由承诺人开具给选择人。

3.2.11承诺人需向选择人提供的增值税专用发票的种类：
①若承诺人为一般纳税人，承诺人需其所承担的（除劳务外）工程提供建安增值税专用发票。

②若承诺人为小规模纳税人，则承诺人需要向选择人提供a.劳务增值税专用发票，b.由其选定的物资供应商提供的其他物资的供应增值税专用发票，c.由其选定的设备租赁公司提供的设备租赁增值税专用发票。

③在合同范围内，选择人根据承诺人提供的符合“四流合一”合法、有效的增值税专用发票进行款项支付。

④中选的承诺人选定的物资供应商和设备租赁公司的名称在合同谈判纪要中明确，选定物资供应商和设备租赁公司所发生的费用和额外增加的企业所得税（若有）包含在综合单价中，不另行计量。

3.2.12本工程材料由承诺人自行采购，费用包含在综合单价中。
3.2.13在合同履行期间材料价格调整按项目业主合同条款执行。如有甲方供应材料，甲方供应材料的调差受益与损失由选择人享有，非甲方供应材料的调差受益与损失归承诺人享有。

3.2.14安全文明施工费：工程量清单中的安全文明施工费按照“投入多少支付多少”的原则实施，由项目部统筹使用，最终结算的安全文明施工费用原则上不得超过承诺人对应工程预算造价中安全文明施工费×（1-20%）后的安全文明施工费总额。项目部可采购安全生产材料，供承诺人使用；也可由承诺人申报，项目部审查核实予以计量。

同时，安全文明施工费用实行专款专用。
3.2.15夜间施工：满足相关法律法规及相关规定要求。

3.2.16中途退场临建设施的移交与结算：如因承诺人违约等原因造成承诺人不能继续履行合同，选择人根据工程需要，按已完工程数量比例摊销，回收临建设施，相应临建设施的所有权转移为选择人所有，费用另行协商。

3.2.17项目部组建及人员组成

项目部由承诺人与已实施的施工班组共同组建并承担费用。

（1）选择人已安排本项目（武夷文旅广场南三区）挂网报备人员（含八大员），挂网费用由承诺人与已实施的施工班组共同按照合同金额比例分摊（最终按结算金额进行调整）。

（2）项目部配备的施工管理人员：由承诺人与已实施的施工班组共同按造价比例承担费用，人员由承诺人提供。

（3）承诺人根据选择人要求配备的人员（详见附录E《承诺人其他主要人员要求表E（最低限度）》），承诺人根据自身工程需要另行配备，若不胜任，由选择人自行聘请，费用由施工班组自行承担。

（4）五牌一图、总包项目部建设、宣传标语等公共区域的安全文明建设费用由承诺人与已实施的施工班组共同按照合同金额比例分摊（最终按结算金额进行调整）。

（5）承诺人人员必须满足项目监理、业主的履约要求（如有），其他所有人员不能满足项目监理、业主的要求或更换造成的违约金由承诺人承担。

3.2.18本工程施工过程中的泥浆、弃碴废料、建筑垃圾、生活垃圾、水泥、油料、化学品等易污染物应严格管理，不可随意丢弃、排放或泄漏在附近道路、农田、河溪、水库等地；承诺人应采取可行的施工措施避免施工对附近生态环境的影响，做好施工人员的生态环境保护教育，加强生态环境保护，不得对周围环境产生污染，所产生的相关费用由承诺人负责。

3.2.19承诺人负责将施工用电接至施工区。施工区内施工用水要符合法律法规要求并达到相应的标准。接电、取水、用水用电产生的费用包含在合同价格中，由承诺人承担。

3.2.20施工场地清洁卫生的要求：承诺人应负责本工程整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。本工程所有施工建筑垃圾均应全部清运出现场。场地道路、场地排水排污附属设施等，均由承诺人自行负责施工，施工费用均包括在合同总价中，选择人不另行支付。本工程的施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时性占用场地费、临时设施费等施工费用，均包括在合同总价中，选择人不另行支付。

3.2.21施工标准化建设：本工程实行标准化建设，承诺人进场后需严格按照福建省住房和城乡建设厅《福建省建筑施工安全文明标准示范图集》及《南平市工地规范化管理提出指导意见》进行标准化管理。标准化建设费用由承诺人承担，选择人不另行支付。
3.2.22承诺人承诺响应下浮率为业主和选择人认可的本工程审定后预算造价下浮20%（业主下浮前），承诺人改变响应下浮率的按废标处理。
3.3 承诺有效期
3.3.1 本项目承诺有效期为90天（自承诺文件递交截止时间开始起算），在承诺有效期内，承诺人不得要求撤销或修改其承诺文件。
3.3.2  出现特殊情况需要延长承诺有效期的，选择人在武夷发展集团网站（www.wuyijt.com）公告中心发布延长承诺有效期。承诺人同意延长的，应相应延长其承诺保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其承诺文件；承诺人拒绝延长的，其承诺失效，但承诺人有权收回其承诺保证金。  

3.4 承诺保证金
3.4.1 承诺人应在 2024 年 8 月  13 日17：30前将承诺保证金人民币 伍万元 整（￥    50000    元）汇入  0000022021378012  账户（请注明“南三区夜景照明提升班组承诺保证金”），（从企业账户一次性汇出，以到账时间为准，汇出账户名称与企业名称应一致）。
开户银行： 泉州银行南平分行  
开户名称：  南平建设集团有限公司  
帐    号：   0000022021378012 
3.4.2 承诺人不按本章第3.4.1项要求提交承诺保证金的，选择人将拒绝接收承诺人的承诺文件。
3.4.3 中选人签订合同时其承诺保证金转为履约保证金。中选结果公示后3个工作日内退还非中选候选人的承诺保证金，合同签订后5个工作日退还第二、第三中选候选人的承诺保证金。
3.4.4 有下列情形之一的，承诺保证金将不予退还： 

（1）承诺人在规定的承诺有效期内撤回其承诺文件；
（2）中选人在收到中选通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按选择文件规定提交履约担保；
（3）承诺人不接受依据评审办法的规定对其承诺文件中细微偏差进行澄清和补正；
（4）承诺人提交了虚假资料。
3.5 资格审查
承诺人在承诺文件中提交以下材料进行资格审查：
（1）业绩要求（不要求）；
（2）现场负责人要求（资格评审不要求，但要按附表提供，中选后按附表进场）；
（3）信誉要求；
3.6 承诺文件的编制
3.6.1 承诺文件应按第五章“承诺文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为承诺文件的组成部分。在满足选择文件实质性要求的基础上，可以提出比选择文件要求更有利于选择人的承诺。
3.6.2 承诺文件应当对选择文件有关工期、承诺有效期、质量要求、技术标准和要求、选择范围等实质性内容做出响应。
3.6.3 承诺文件应用不褪色的材料书写或打印，报价响应函、承诺函承诺人报价表应由承诺人法定代表人或其授权的代理人签署姓名或盖章。
承诺文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由承诺人法定代表人或其授权的代理人签字确认或盖单位章确认。
3.6.4 装订要求。
（1）承诺人只需编制一份承诺文件并装订包装递交。

（2）装订顺序：①承诺文件封面 ②报价响应函（附录及附表、法定代表人身份证明（若有）或其授权委托书（若有））③资格审查资料及承诺函④其他材料。
（3）承诺人递交承诺文件时应严格按照选择人给定的表格格式及要求填写，并按顺序装订。
（4）人员或其它等所需证明材料应紧附在该人员或其它项目后面。
3.6.5 承诺文件的正本与副本应分别装订成册（A4纸幅），并逐页标注连续页码。承诺文件不得采用活页夹装订，否则，选择人对由于承诺文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。

3.6.6 参加班组选择活动时提供承诺文件正本壹份，中选之后另提供承诺文件副本肆份。
4. 承诺
4.1 承诺文件的密封和标记
4.1.1《承诺文件》封一个信封进行包封。

4.1.2《承诺文件》的正本包装在一层封套里，封口处应密封。
封套上写明：
选择人地址： 南平市建阳区顺昌街213号祥乐苑15幢  
选择人名称： 南平建设集团有限公司
项目名称：  武夷文旅广场南三区武夷山水城酒店的夜景照明提升工程施工班组选择承诺文件。

在 2024年 8 月  14 日 9 时 30 分前不得开启
4.1.3未按本章第4.1.2项要求密封的承诺文件，选择人不予受理。
4.2 承诺文件的递交
4.2.1 承诺人应在公告规定的承诺截止时间前递交承诺文件。
4.2.2 承诺人递交承诺文件的地点：见公告。
4.2.3 除另有规定外，承诺人所递交的承诺文件不予退还。
4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的承诺文件，选择人不予受理。
4.2.5 在特殊情况下，选择人如果决定延后承诺截止时间，应在递交承诺截止时间2天前，在武夷发展集团网站（www.wuyijt.com）公告中心发布延后承诺截止时间。在此情况下，选择人和承诺人的权利和义务相应延后至新的承诺截止时间。

4.2.6 若承诺人的承诺保证金与购买选择文件费用未按规定缴纳，选择人将拒绝接受承诺人递交的承诺文件。

4.2.7承诺人必须对其报名参选的作业队伍按本须知3.6.4条约定装订包装递交。

5. 开选
5.1 评选时间和地点
在公告规定的承诺文件递交截止时间（开选时间）和公告规定的地点公开开选，并邀请所有承诺人准时参加。承诺人若未出席开选活动，视为默认选择结果。
5.2 开选程序
5.2.1 按下列程序进行开选：
（1）相关人员宣布开选会纪律；
（2）宣布开选人、唱选人、记录人、监督人等有关工作人员姓名；
（3）按照规定检查承诺文件的密封情况；
（4）宣读承诺人名称及其他内容，并记录在案；

（5）对承诺文件评审，通过评审的承诺人进入摇球程序；
（6）承诺人、监督人、记录人等有关人员在开选记录上签字确认；
（7）开选结束。
5.2.2 开选过程中，若选择人发现承诺文件出现以下任一情况，经监督人确认后当场宣布为作废：
（1）未在报价响应函上填写承诺报价；

（2）报价响应函中的改变报价的。
（3）报价响应函中的大写金额无法确定具体数值的。
（4）属于响应报价的，填写的报价不是选择人发布的价格的。
5.2.3 若选择人宣读的内容与承诺文件不符时，承诺人有权在开选现场提出异议，经监督人当场核查确认之后，可重新宣读其承诺文件。若班组现场未提出异议，则认为承诺人已确认选择人宣读的内容。
5.2.3 若选择人宣读的内容与承诺文件不符时，承诺人有权在开选现场提出异议，经监督人当场核查确认之后，可重新宣读其承诺文件。若班组现场未提出异议，则认为承诺人已确认选择人宣读的内容。

6. 评审
6.1 评审委员会

评审工作由根据《南平武夷发展集团有限公司工程劳务施工班组选择管理办法（2023年试行）》规定成立的评审委员会负责。评审委员会由技术、经济等方面专家组成，成员人数为3名，从武夷发展集团专家库中随机抽取确定。

6.2 评审原则


评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评审
评审委员会按照 “评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对承诺文件进行评审。“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。
7. 合同授予
7.1 中选候选人公示

选择人在收到评审报告之日起3日内，在武夷发展集团网站公示中选候选人，中选候选人数量1-3人。公示时间为3个工作日。
7.2 确定中选人
    经公示无异议的第一候选人为中选人。公示有异议的，进行调查复核，依据复核结果确定是否中选。

7.3中选通知
在承诺有效期内，选择人以书面形式向中选人发出中选通知书。

7.4 履约担保
7.4.1在签订合同前，中选人应按规定的金额、担保形式向选择人提交履约担保。
7.4.2 中选人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中选，其承诺保证金不予退还，给选择人造成的损失超过承诺保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5 签订合同
7.5.1 选择人和中选人应当自中选通知书发出之日起30天内，根据选择文件和中选人的承诺文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，选择人取消其中选资格，其承诺保证金不予退还；给选择人造成的损失超过承诺担保数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.5.2 发出中选通知书后，选择人无正当理由拒签合同的，选择人应向中选人退还承诺保证金；给中选人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3 合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。选择人和中选人在签订合同协议书的同时需按照本选择文件规定的格式和要求签订廉政合同、质量责任合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设、质量和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。
7.5.4 如果根据本章第7.4.2项或第7.5.1项规定，选择人取消了中选人的中选资格，在此情况下，选择人可将合同授予下一个中选候选人，或者按规定重新组织选择。

8. 重新选择和不再选择

有下列情形之一的，选择人将重新选择或者经研究采取其他方式选择施工班组：
（1）递交承诺文件截止时间时，承诺人少于3个的；
（2）经评审委员会评审后，有效承诺人少于1个的；
（3）中选人均未与选择人签订合同的；

（4）若中选人非因不可抗力原因放弃中选资格，当下一中选人的中选价格高于第一中选人的中选价格，且高出的竞选价格差价大于竞选保证金额度时，选择人将重选组织选择班组。
（5）其他情形。
9. 纪律和监督
9.1 对选择人的纪律要求
选择人不得泄漏选择承诺活动中应当保密的情况和资料，不得与承诺人串通损害公司利益或者他人合法权益。
9.2 对承诺人的纪律要求
承诺人不得相互串通承诺或者与选择人串通承诺，不得向选择人或者评审委员会成员行贿谋取中选，不得以他人名义承诺或者以其他方式弄虚作假骗取中选；承诺人不得以任何方式干扰、影响评审工作。
9.3 对评审委员会成员的纪律要求
评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对承诺文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。
9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求
与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对承诺文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。
9.5 投诉
承诺人和其他利害关系人认为本次选择活动违反相关规定的，有权向南平武夷发展集团有限公司纪检监察室投诉。
电话：0599-8872199
地址：南平市建阳区西区生态城交通枢纽大楼（建阳外国语学校正对面）
附录A承诺人资格审查条件(资质要求)

	承诺人
	资 格 要 求
	

	武夷文旅广场南三区武夷山水城酒店的夜景照明提升工程 施工班组承诺人
	市政队：必须属于南平武夷发展集团有限公司班组库内的 市政工程类   班组。同时具有有效的营业执照、安全生产许可证、施工劳务资质。

	


附录B-承诺人资格要求表（业绩）                        
	承诺人
	业   绩   要   求

	武夷文旅广场南三区武夷山水城酒店的夜景照明提升工程 施工班组承诺人
	不要求  。


注： 
1、表中的年限按年度计算（按虚年计）。

2、业绩要求栏中的“近5年”指的是 2019年7月至今在建或完工的工程项目。

3、承诺人应在承诺文件相关表格后附上合同协议书复印件、验收证明材料（若有）等能证明其业绩的材料，

4、若经评审发现两个不同的承诺人提供的业绩相同，两个承诺人的承诺文件均将被拒绝。（联合体除外）
附录C资格审查条件(现场负责人最低要求)

	人员
	数量

	资 格 要 求

	现场负责人
	 1 
	现场负责人具备至少5年房建工程或市政工程施工经验，担任至少一个类似参选项目工程的施工班组负责人。


若评审发现两个承诺人提供的人员相同的，两个承诺人的承诺文件均将被拒绝；
表中的年限按年度计算（按虚年计）；
表中人员不作审查强制性条件（不作为废标条件），但作为合同履约最低要求，为承诺人中选后投入的人员数量及资格的最低限度要求。
附录D-承诺人资格要求表（信誉要求）
	项   目
	信誉要求

	班组信誉
	承诺人存在下列情形，信誉审查不通过：

1.不是南平武夷发展集团有限公司在册的D级及黑名单的班组。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单的、在“福建省建筑市场主体“黑名单”管理系统（原福建省建设工程责任主体不良记录“黑名单”管理系统）（https://220.160.52.164:107/blacklistweb/Business_blackList/Home/Index）中在有效期及管理期限内的。
3.承诺人处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态、农民工集体上访和阻工状态。

4.近三年内在经济活动中存在重大违法行为。


备注：具有A、AA专业的班组且信誉还在有效期的，可直接通过审查。（本次不要求）

附录E-其他主要人员要求表（最低限度的）
	人员名称
	数量
	资格要求
	备注

	具体按项目部要求，无条件配置


注：1、表中的年限按年度计算（按虚年计）。
2、表中人员不作审查强制性条件（不作为否决条件），但作为合同履约最低要求，且必须是相应专业毕业，为承诺人中选后投入的人员数量及资格的最低限度要求。         
3、承诺人必须中选后提供，并按本表的人员数量及资格的最低限度要求投入相应的履约人员。

4、提供的人员与承诺人企业应有合同关系。
5、报备人员（若需）需转移医、社保至选择人，医、社保费用由承诺人承担。
附录F-机械设备要求表（最低限度的设备要求）
	序号
	机械名称
	单位
	数量
	备注

	1
	具体按项目部要求，无条件配置


注：不作为资格审查强制性标准，但作为合同履约最低要求，为承诺人中选后投入的仪器设备最低限度要求；承诺人必须承诺中选后提供，并按本表的要求投入相应的仪器设备。

	附表一
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	班组报价记录表
	

	响应报价下浮率：业主和选择人认可的本工程审定后预算造价下浮20%（业主下浮前）

	序号
	班组       
	密封情况
	开标现场是否有废标情况
	班组投报价
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	工作人员：
	
	
	
	
	
	监督：
	

	                                                                  
	
	
	
	
	
	承诺文件密封情况检验人：
	

	
	
	
	
	
	
	
	日期：
	
	


备注：本表可根据实际修改。

附表二：问题澄清通知
问题澄清通知
              （承诺人名称）：
　　  　              （项目名称）        施工班组选择的评审委员会，对你方的承诺文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
　　
    1.

    2.

     ......   

　　　
　　请将上述问题的澄清于     年     月     日     时前递交至         （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在     年     月     日     时前将原件递交至         （详细地址）。
                                     （项目名称）  班组选择评审委员会
                                        选择人：              （盖单位章）
          年         月         日
附表三：问题的澄清
问题的澄清
                  （项目名称）         班组选择评审委员会：
　　问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：
　     1.

　     2.

　   

　    .....

　 

　　　　　　　　　　　　　　　承诺人：                        （单位盖章）
　法定代表人或其委托代理人：                        （签字）
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　                    年        月        日
附表四：中选通知书
中选通知书
                   （中选人名称）：
　　你方于         （承诺日期）所递交的         （项目名称）         施工班组选择承诺文件已被我方接受，被确定为中选人。
　　响应报价下浮率：业主和选择人认可的本工程审定后预算造价下浮20%（业主下浮前），工程造价          元。
　　工期：必须于2024年8月28日前完成验收，工期若发生变化，按选择人要求执行。
　  工程质量：符合                      标准。
现场负责人：              （姓名）。
　　请你方在接到本通知书后的     日内到                      （指定地点）与我方         签订施工班组劳务承包合同，在此之前按班组选择文件第二章“承诺人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。
　　特此通知。
选择人：              （盖单位章）            

         年        月        日
附表五（本次班组选择无需提供）
              证    明（用于造价满足要求的）
兹有 （班组名称）为（项目名称）上的     专业班组。

（ 年  月 日中选，中选价     ）。截止目前已完成造价     ，占中选价格的       ，符合本年度班组选择条件。

特此证明。

                        南平建设集团有限公司+盖章
                            时间

附表六（本次班组选择无需提供）
         证    明（用于非班组原因工期延误的）
兹有 （班组名称）为（项目名称）上的（专业）班组。

（ 年  月 日中选，中选价     ）。开工时间      ，工期      ；截止目前已完成造价     ，占中选价格的    ；按照序时进度造价应达    ；因                    原因造成进度滞后，属非班组原因。
特此证明。

                          南平建设集团有限公司+盖章
                            时间

第三章 评审办法
评审办法前附表
	条款号
	评审因素与标准

	推荐候选人原则
	公开随机抽取三个号码，第一个抽中的号码对应的为第三中选候选人，第二个抽中的号码对应的为第二中选候选人，第三个抽中的号码对应的为第一中选候选人。



	资格评审标准
	1、班组在库内专业符合选择文件要求，同时具有有效的营业执照、安全生产许可证、施工劳务资质。
2、业绩不要求
3、现场负责人员符合选择文件要求；
4、不是南平武夷发展集团有限公司在册的D级及黑名单的班组；不得是在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单的；不得是“福建省建筑市场主体“黑名单”管理系统（原福建省建设工程责任主体不良记录“黑名单”管理系统）中在有效期及管理期限内的。
（https://220.160.52.164:107/blacklistweb/Business_blackList/Home/Index）”
5、未处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态、农民工集体上访和阻工状态。

商业信誉良好，近三年内在经济活动中无重大违法行为。
6、不存在班组之间提供业绩、人员相同的。

7、承诺人拟派出的施工班组现场负责人，目前无承担其他在建工程项目。若目前存在承担其他在建工程项目情况，则承诺无效。

8、承诺人不得与本标段监理单位存在下列关联关系： 

为本标段的监理人；与本标段的监理人同为一个法定代表人；

若存在则承诺人承诺无效。



	形式评审标准
	（1）承诺文件按照选择文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辩；

（2）承诺函的内容，应由承诺人的法定代表人或其委托代理人按选择文件规定进行盖章或签字。
（3）承诺人按照选择文件规定的金额、形式、时效和内容提供了承诺担保。
（4）未改变选择文件规定的响应性费用。

（5）承诺文件载明的选择项目完成期限未超过选择文件规定的时限；承诺文件载明的承诺有效期不短于选择文件规定的要求。
（6）承诺文件未附有选择人不能接受的条件。
（7）权利义务符合选择文件规定：
a.承诺人应接受选择文件规定的风险划分办法，未提出新的风险划分办法；
b.承诺人未增加发包人的责任范围，或减少承诺人义务；
c.承诺人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；
d.承诺人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；
e.承诺人在选择活动中无欺诈行为；
f.承诺人接受选择文件中要求的各项工作内容，未对合同条款有保留；

（8）符合选择文件中规定的实质性要求和条件；

（9）承诺人未以他人名义参选、未与他人串通参选、未弄虚作假；
（10）满足选择文件其他规定。


评审办法正文
一、总则

根据南平武夷发展集团有限公司《工程劳务施工班组选择管理办法》的规定，本次班组选择从施工班组库中按 “等概率摇球法”进行选择。
二、评审程序
1、组建评审委员会
2、承诺人在规定时间内递交承诺函并进行现场签到； 
3、现场宣读参加摇球承诺人名称；

4、对承诺文件评审，通过评审的承诺人进入摇球程序，进行随机抽球分别确定第三、第二、第一中选候选人；

5、推荐中选候选人。
三、随机抽球
1、以现场签到表的顺序进行编号，即第一个现场签到的承诺人，代表球号为①，以此类推。每一个编号的球有且只有代表一个承诺人。

2、通过评审的承诺人家数大于等于1个后，进入抽球评审程序。

3、随机抽取抽球人：分别将代表承诺人的球放入抽球箱，随机抽取一个球所代表的承诺人为抽球人。

4、确定候选人：通过抽球法选择中选候选人。公开随机抽取三个号码，第一个抽中的号码对应的为第三中选候选人，第二个抽中的号码对应的为第二中选候选人，第三个抽中的号码对应的为第一中选候选人。
七、中选候选人推荐与公示
根据抽球结果推荐中选候选人。在南平武夷发展集团有限公司官方网站公示3个工作日。

八、附则

本《办法》解释权属选择人。
第四章 合同条款及格式
合同格式由使用单位自行拟定
建设工程施工班组劳务分包合同协议书（单价合同）
合同编号：                
劳务发包单位：                  （简称甲方）
劳务承包人：                   （简称乙方）
根据甲方所承担的 武夷文旅广场南三区武夷山水城酒店的夜景照明提升工程建设的需要，乙方在充分了解所承担工程的全部内容及一切风险后自愿为甲方提供劳务。为明确双方在履行武夷文旅广场南三区武夷山水城酒店的夜景照明提升工程市政队劳务施工过程中的权利义务，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关的法律、法规以及施工总承包主合同及补充协议书之规定，经甲乙双方友好协商达成一致意见，特订立本合同，以资共同遵守。
 1、劳务承包的范围及数量：
（1）工程名称： 武夷文旅广场南三区  

（2）工程地点：南平市武夷新区  
（3）承包作业范围：         。

本次班组选择共分为 1 个作业队伍。具体情况详见下表：

	序号
	作业队伍编号
	主要工程内容
	工期

	1
	市政队
	建筑顶部空间照明优化，因建筑铭牌形式影响，方式待定的点光源方案（中间1000m²，每平米20个点光源）；建筑立面空间及裙楼照明优化；景观照明优化等，但不含建筑铭牌和建筑铭牌结构。工程造价约336万元，最终以业主委托的审计单位或第三方有资质审核单位的预算为准。
	必须于2024年8月28日前完成验收


注：表中数字为估算数，为乙方报价使用。
工程量具体以实际发生的工程量为准，以业主最终确定的施工图为依据。本合同协议综合单价包含为完成本工程所需要的临时施工，施工中采取的措施费、赶工费等费用，以及合同文件规定的设计图纸未明确但为达到规范要求的、完成该工程所有明示或暗示的辅助工作内容。
2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本合同协议书及各种合同附件（合同谈判纪要、含评标期间和过程的澄清文件和补充资料）；
（2）中选通知书；

（3）承诺报价函及承诺文件；

（4）甲方公司本项目专用合同条款；

（5）甲方与项目业主签订的施工合同及补充协议；
（6）项目业主专用合同条款（若有，另册）；
（7）福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件专用合同条款（另册）；

（8）福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件通用合同条款（另册）；

（9）技术规范（另册）；
（10）图纸（另册）；
（11）工程量清单或施工图清单预算（另册）；
（12）承包人有关人员、设备投入的承诺及其他；
（13）其他资料。
3、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4、根据乙方所实施的工程造价=A×（1-20%），其中A=经有权部门（以业主委托的审计单位或第三方有资质审核单位出具的审核结论为准）审核对应工程的预算造价（业主下浮前），签约合同暂定总价（大写）           元整（¥          元）。
5、本项目甲方指定       为甲方在现场的代表。
6、工程质量符合《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。

7、乙方承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8、甲方承诺按合同约定的条件、时间和方式向乙方支付合同价款。

9、乙方应按照甲方及监理人指示开工，工期必须于2024年8月28日前完成验收，工期若发生变化，按甲方要求执行。

10、由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位公章后生效。
11、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

甲方（盖章）：                    乙方（盖章）： 

法定代表人或                       法定代表人或                    

其委托代理人（签字）：             其委托代理人（签字）： 

      年    月    日                      年    月    日

第一节 通用合同条款
通用合同条款
具体详见《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件》
第二节 专用合同条款
行业标准专用合同条款
具体详见《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件》
项目业主项目专用合同条款
一、项目业主与甲方的合同（含合同协议书、通用条款、专用合同条款、项目业主项目专用合同条款及招投标过程中的相关文件）作为本合同的组成部分。就项目业主与甲方的合同项下的“承包人”的义务与责任，乙方已全部知悉，且承诺遵照履行全部义务并承担全部责任。同时甲方根据本公司和本项目的具体情况对以上条款进行修正，若有冲突和矛盾，以本项目修正专用合同条款为准。
二、签约劳务作业项目工程量清单及清单说明：指构成合同文件组成部分的已标明价格且经甲乙双方共同确认的工程量清单，包括工程量清单说明、报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格。按照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件》技术规范（含本协议工程补充技术规范）和设计图纸要求，完成本协议工程施工所需的一切明示或暗示的工作。

三、工程承包方式：本项目实行单价合同、独立核算、自负盈亏的方式。

四、合同工期：

1、计划开工日期：     年     月    日。
2、计划竣工日期：     年     月    日。
总工期：必须于2024年8月28日前完成验收。具体开工日期以通知确认的开工日期为准，满足甲方进度需求。

质量标准：《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。

六、签约合同价

1、暂定签约合同总价（大写）        元整（¥         元）。实施的工程造价=A×（1-20%），其中A=经有权部门（以业主委托的审计单位或第三方有资质审核单位出具的审核结论为准）审核对应工程的预算造价（业主下浮前）。
2、本工程合同为固定含税单价合同，包含但不限于所需人工费、施工机械使用费、材料费（甲方供应材料除外）、试验费（本工程所有试验费，业主承担的除外）、弃渣土风险（周边普通弃土场卫拍、复绿、罚款等）、其他（运杂费、质检费、安装费、各阶段验收费用、各分部验收费用、各分项验收费用、缺陷修复费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润等。

3、甲方与乙方的最终结算款，a经有权部门（以业主委托的审计单位或第三方有资质审核单位出具的审核结论为准）审核对应工程的预算造价（业主下浮前）×（1-20%）±e奖罚金、其他应扣应缴款后进行结算，即最终结算款=a×（1-20%）±e。

4、变更新增的工程量及单价根据按第二十条约定执行。对乙方未经变更程序认可，超出设计图纸范围的工程量或因乙方原因造成返工的工程数量或因审计原因核减工程量，甲方不予确认。
5、因业主竣工结算评审、审计或审核等造成的工程量核减、单价调整、总价的调整等对应损失由乙方承担。

6、结算方式：乙方应于项目业主与甲方办理结算后6个月内向甲方上报本合同的结算文件，甲方在收到乙方完整的结算文件之日起3个月内进行审定，经审定后，与乙方办理结算。
7、工程量

根据设计图纸，乙方在设计施工图下发后的60天内，应根据施工图纸和合同文件规定对工程量清单所有子目进行勘误，勘误过程中各计量支付子目的计价数量按技术规范计量规则计算，若出现新增支付子目和单价，按第二十条新增单价处理，经勘误的《工程量清单》作为中间计量支付的依据。

a、勘误的依据

工程量清单勘误应以施工图为基础，计算各分项工程、细目的工程数量。

b、勘误的内容

工程量清单数量的差错主要包括以下几个方面：一是根据施工图细部结构图纸计算，施工图设计细部结构数量或汇总数量错漏；二是将施工图纸数量统计到合同工程量清单时，发生的算术性错误；三是统计工程量清单时，根据技术规范计量与支付的规定，工程数量归入相应的支付细目错误。上述错误或差错都属于清单勘误的内容。

七、税收

（1）若乙方为一般纳税人企业，除劳务增值税专用发票外所有零星物资和设备租赁增值税专用发票开给乙方，由乙方自行抵扣进项税。

（2）若乙方为小规模纳税人企业，根据增值税发票管理的规定，由乙方选定物资供应商和设备租赁公司与甲乙方共同签订除甲方供应材料外所有零星物资供应合同和设备租赁合同，增值税专用发票记载的内容与合同相符。

（3）上述合同额增值税专用发票的平均税率应不低于9%，低于部分的增值税税额及附加税费甲方有权从乙方任何一期计量款中扣回。超出9%税率的部分（甲方税收筹划书面要求的除外），由乙方承担，不予退还。

（4）劳务增值税专用发票由乙方开具给甲方。

（5）乙方需向甲方提供的增值税专用发票的种类：

①若乙方为一般纳税人，乙方需其所承担的（除劳务外）工程提供建安增值税专用发票。

②若乙方为小规模纳税人，则乙方需要向甲方提供a.劳务增值税专用发票，b.由其选定的物资供应商提供的其他物资的供应增值税专用发票，c.由其选定的设备租赁公司提供的设备租赁增值税专用发票。

③在合同范围内，甲方根据乙方提供的符合“四流合一”合法、有效的增值税专用发票进行款项支付。

④中选的乙方选定的物资供应商和设备租赁公司的名称在合同谈判纪要中明确，选定物资供应商和设备租赁公司所发生的费用和额外增加的企业所得税（若有）包含在综合单价中，不另行计量。

八、履约担保

在签订本合同前，乙方向甲方缴纳人民币（大写）        元整（￥     元）履约担保。本次班组选择按B级信誉班组考虑（AA级信誉班组为中选造价的2%，A级信誉班组为中选造价的3%，B级信誉班组为中选造价的8%，C级信誉班组为中选造价的10%）；乙方提交的现金履约保证金不少于中选造价的2%，不足部分可用银行保函、保险保函（银行保函、保险保函出具单位须为南平市农民工工资保证金经办机构备案名单（银行、保险类）内 https://rsj.np.gov.cn/cms/siteresource/article.shtml?id=430558745159550001&siteId=340331336660150000及备案名单中南平市各县、市、区分支机构）或甲方认可的形式代替，此履约保证金或银行保函在整个合同履约期间不计利息。在工程建设期内，若乙方不能及时支付农民工工资、材料款等费用，甲方有权动用履约保证金或保函代为支付。 

履约保证金的退还：本项目完工验收结束后，无拖欠农民工工资15日内退还，期间需确保履约保函（若有）有效。如乙方不履行合同或无能力履行合同时，甲方有权终止本合同，没收履约保证金或行使保函权利。若乙方不能及时支付农民工工资、材料款等费用，甲方有权动用履约保证金或保函代为支付。

九、项目部组建及人员组成

项目部由乙方与已实施的施工班组共同组建并承担费用。

1、甲方已安排本项目（武夷文旅广场南三区）挂网报备人员（含八大员），挂网费用由乙方与已实施的施工班组共同按照合同金额比例分摊（最终按结算金额进行调整）。

2、项目部配备的施工管理人员：由乙方与已实施的施工班组共同按造价比例承担费用，人员由乙方提供。
3、乙方根据甲方要求配备的人员（详见附录E《承诺人其他主要人员要求表E（最低限度）》），乙方根据自身工程需要另行配备，若不胜任，由甲方自行聘请，费用由施工班组自行承担。

4、五牌一图、总包项目部建设、宣传标语等公共区域的安全文明建设费用由乙方与已实施的施工班组共同按照合同金额比例分摊（最终按结算金额进行调整）。

5、乙方人员必须满足项目监理、业主的履约要求（如有），其他所有人员不能满足项目监理、业主的要求或更换造成的违约金由乙方承担。

十、乙方主要人员、机械设备

乙方的主要人员、机械设备应按业主、监理、甲方的要求（附录F-承诺人机械设备要求表（最低限度的设备要求））和工程进展情况及时到位。如主要人员、机械设备不满足现场需要，乙方应无条件增加以满足工程现场需要。

若乙方不能按承诺文件规定中所要求配备的其他主要人员和机械设备及时到位，每台（套）机械处违约金5万元，现场负责人处违约金5万元（优秀现场负责人处违约金10万元），其他人员每人处违约金3万元。

乙方应按甲方提供的进度计划及任务书要求，及时增加劳力、设备，保质保量如期完成任务。如因乙方原因造成拖迟工期一切经济损失（包括但不限于工期延误增加的施工费用，因工期延误导致业主向甲方索赔的费用，因应对索赔产生的差旅费、诉讼费、律师费用等）由乙方承担。乙方应向甲方支付违约金。

下井作业人员需持有相关下井作业证件方可上岗。

十一、转包和分包

1、禁止转包。若乙方将工程转包他人，甲方可根据甲方公司《关于印发〈在建工程施工班组信誉考核管理办法〉的通知》将乙方列为班组库黑名单，解除合同并没收其履约保证金，且甲方有权将乙方清除出场，收回剩余工程量，未结算工程款不予支付，所引起的损失全部由乙方承担。

十二、试验检测

本工程范围内的试验检测和检验费用由乙方自行承担（项目业主承担的除外）。若乙方未能按时支付费用，由甲方代扣代付。由于乙方原因造成的二次试验检测费用由乙方承担。

十三、材料供应

1、本工程材料均由乙方自行采购，费用由乙方承担。

2、乙方不得擅自改变业主等单位有要求中列明的设备、设施、品牌、型号和规格等要求及生产、加工厂家。

3、由乙方提供的设备、设施、临时工程和材料在进场前均需提供出厂合格证和材质证明等有关的详细资料报甲方审批，并需在进场前3天通知甲方，经甲方批准并验收合格后一经到场，即被视为是专供本工程施工使用，未经甲方同意，乙方不得将其中任何一部分运出现场。

4、未经甲方验收同意而进场的乙方的任何设备、设施、材料，无论其是否已被使用在工程上，都将被拒绝计入乙方的中期付款中。

5、乙方应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。

6、主要材料参考品牌：材料批量进场前，乙方必须提供材料样品，经甲方确认后方可使用，甲方可指定预算品牌中的任意品牌，乙方必须服从。

十四、征迁民事协调及便道施工工作

1、临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：由乙方负责办理。  

2、临时道路和交通设施相关费用的承担：由乙方承担。  

3、由于征地、拆迁、民事干扰等问题，可能导致无法正常开工或无法正常施工，乙方要充分做好风险评估，并把这些影响因素产生的费用充分考虑在乙方合同总价中，并且乙方不得向甲方提出补偿要求或索赔。

 4、乙方应采取一切必要的措施，选择正确合理的运输路线、运输工具，并限制和分配运载重量，避免其任何运输对现场周围或通往现场的道路或桥梁造成破坏或损伤。由于乙方运输问题造成任何桥梁和/或道路损坏而引起的一切索赔均由乙方自行承担。

5、乙方应按照甲方的要求，将材料堆积和码放在甲方指定地点，并及时清理现场内道路上的障碍物和垃圾，随时保持现场消防通道的畅通；对于在其运输过程中所产生的现场外垃圾也应及时予以清理。

6、乙方应为自己进入现场所需特殊的和/或临时的道路通行办理相关的许可证件并承担全部费用和开支，并应自费提供为实施分包工程目的所需的现场以外的任何附加设施。

7、乙方应保障和保持现场内、外工程所需的特殊和/或临时道路的通畅及清洁。

8、①场内施工便道由乙方自行承担，场外使用道路的道路维修、保养和保洁由乙方自行承担，若造成道路使用损坏，乙方应响应有权部门要求维修到原有状态。②生产和生活水电设施、临时房屋及其附属设施临时用地等临时工程引起的一切费用由乙方自行承担，其费用均已包括在报价中，乙方应按甲方的要求完成这些必须的工作内容。
（2）乙方在踏勘工程现场时已确认项目周边道路的实际情况，在施工组织设计时已充分考虑相关影响因素，若拟开口的位置涉及需要破坏原设施，甲方予以协助办理相关手续，涉及增加的费用（含人行道及绿地拆除、临时道路施工、围墙改造、人行道及绿地占用等费用）由乙方自行承担。

9、临时用电、临时用地、临时工程、弃土（淤泥）运输费用及施工措施等均有乙方负责实施，并承担所有费用。接电、取水、用水用电产生的费用包含在合同价格中，由乙方承担。

十五、施工用水、用电及通信

乙方负责将施工用电接至施工区。施工区内施工用水要符合法律法规要求并达到相应的标准。接电、取水、用水用电产生的费用包含在合同价格中，由乙方承担。乙方负责从接驳点后二次的接引工作及费用、施工期的水、电费用（含空载、损耗等）由乙方承担。

十六、标准化管理

本工程的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与选择项目相关的工程建设标准强制性条文，严格按图纸、规范及其他相关国家现行规范《房屋市政工程施工及验收规范》等与标准前述标准不一致的，以其中最严格的标准为准执行。对施工工序、技术、工艺和管理的要求组织实施，加强质量自检和安全管理，消除质量通病，将规范化管理、标准化施工的理念贯穿于施工管理全过程。

施工标准化建设：本工程实行标准化建设，乙方进场后需严格按照福建省住房和城乡建设厅《福建省建筑施工安全文明标准示范图集》及《南平市工地规范化管理提出指导意见》进行标准化管理。标准化建设费用由乙方承担，甲方不另行支付。

十七、进度管理

1、进度要求：甲方根据现场工作面提供的时间，可对作业期限进行相应的调整，具体阶段性期限以四方（业主或业主委托单位、设计、监理、甲方）的技术咨询资料为准。若在施工过程当中业主、监理及甲方根据工程总体进度情况要求调整作业期限则以最终调整后的合理作业期限为准，乙方必须无条件执行。因工期、进度计划、作业期限变化而可能造成的停工、窝工损失和赶工增加费用已在合同价款中充分考虑，乙方不得另外提出费用补偿要求。

2、甲乙双方应根据业主工期及施工总进度计划要求，周密安排进度计划。当施工实际进度与计划不符时，乙方必须无条件服从甲方要求增加人员、机械设备等，以满足施工进度需求，保证按时完工。由于乙方原因导致工程严重滞后，季度进度完成低于季度计划的65%，预计无法按时竣工，甲方有权将工程切割给指定分包人施工，乙方应无条件予以承担由于切割可能造成的增加费用。若因乙方劳务班组的机械设备、劳动力不足、作业能力差，已经或预计会影响工程项目的合同工期时，甲方有权要求乙方辞退该劳务班组，乙方需另选劳务班组进场，由此造成的损失由乙方承担。

3、工期延误：如遇下述情况造成的工期延误，经甲方现场代表确认，经监理工程师、业主批准，工期相应顺延：①重大工程量变化和重大设计变更；②不可抗力（不可抗力以甲方与业主签订的施工约定的合同条款为准）。

4、乙方进场后，应当积极履行合同义务，若因征地、拆迁、涉农、第三方和各种非人为等原因造成无法正常施工或间断性停工，因此造成的人员窝工、停工、设备闲置等损失，乙方应在合同总价中充分考虑。同时乙方应视工地具体情况合理配置人员和投入机械设备，不得以此为由进行群体上访、要求增加费用。

5、乙方原因造成的工期延误：由于乙方原因造成的工期延误除按照甲方公司的相关规定处理外，还应支付逾期交工违约金。逾期违约金按甲方与业主签订合同的相关条款执行。

6、节点工期控制：为确保完成节点工期，乙方应完成业主或监理或甲方下达的月度施工计划，乙方原因连续3个月未能完成月度施工计划的65%或累计5个月未能完成月施工计划的60%，视为乙方无力继续履行合同，甲方有权处违约金或解除合同，所产生的一切后果及损失均由乙方承担。

十八、质量安全管理

1、严格执行《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《福建省安全生产条例》、《建筑工程安全生产监督管理办法》以及国家、省、市、地方有关法令法规，保证安全文明施工费专款专用，施工现场配足、配齐安全防护设施、设备等，切实落实“两项达标”、“四项严禁”、“五项制度”，建立“横向到边，纵向到底”的安全生产管理保障体系，建立健全各项安全生产管理规章制度，制定和落实安全生产应急预案，坚决防范和杜绝重大生产安全事故和人员伤亡事故。随时接受各级政府安全质量监督管理部门、行业主管部门、业主、监理、甲方的安全监督和检查，确保安全生产和人身安全，达到本工程安全生产的工作目标。

2、工伤险、安全生产责任险由甲方统一办理，费用由乙方与已实施的施工班组共同按照合同金额比例分摊（最终按结算金额进行调整），甲方代扣代付。其他险种由乙方根据自身需要依法自行投保。①若发生无死亡事故时，所有民事、经济、法律责任（含甲方公司及人员被处罚部分）以及保险理赔不足部分全部由乙方承担，甲方不承担连带责任和任何费用；②若发生死亡事故时，乙方应第一时间报告甲方、组织抢险救援、保护好事故现场，事后做好相关事故善后、安抚、调解、赔偿工作，积极消除事故发生后对甲方所造成的一切不良影响，并承担处理事故的费用，保险理赔与实际偿付金额（含甲方公司及人员被处罚部分）的差额部分，由乙方承担；③若发生伤亡事故时，乙方未能及时积极主动解决问题，甲方有权自行处理，因乙方质量、安全事故等原因导致甲方被起诉，甲方有权从工程款中预留一定比例的款项待判决生效后将判决书项下的款项直接支付给伤残者或死亡者的继承人，余款返还乙方；④若因乙方质量、安全事故等原因导致甲方公司的损失，可处损失额一倍至三倍的赔偿金，作为对甲方公司声誉和其他方面损失的补偿；⑤若因乙方质量、安全事故等原因导致甲方公司受到省级及以上单位通报、罚金或其他单位的处罚，可处乙方不高于50万元的赔偿金；⑥若因乙方质量、安全事故等原因导致甲方公司安全生产许可证、营业执照、资质证书等有关证照被暂扣1年以内、停业整顿或降低资质等级的，可处乙方100万元的赔偿金。

3、若本工程范围进行爆破工程，爆破施工期间，乙方应确定爆破的危险区，并采取有效措施防止人、畜、建筑物和其他公共设施受到危害和损失。在危险区边界应设置明显的标志，建立警戒线，设有显示爆破时间的警戒信号，在危险区的入口或附近道路应设置标志，并派人看守，严禁人员在爆破时进入危险区。必要时，应根据工程现场具体情况，采取控制爆破的施工技术。因采取以上措施所发生的一切费用均已包含在总价中，不另行计量支付。进行爆破作业时，必须由经过专业培训并取得爆破作业证书的专业人员施爆，并应在爆破作业前7天将爆破专业人员名单和证书报甲方审验。

4、安全文明施工费

（1）工程量清单中的安全文明施工费按照“投入多少支付多少”的原则实施，由项目部统筹使用，最终结算的安全文明施工费用原则上不得超过乙方对应工程预算造价中安全文明施工费×（1-20%）后的安全文明施工费总额。项目部可采购安全生产材料，供乙方使用；也可由乙方申报，项目部审查核实予以计量。

同时，安全文明施工费用实行专款专用。

（2）安全文明施工费的计量与支付应按照施工班组申报、项目部审查核实审批支付的程序实施。

（3）安全文明施工费计量应由施工班组制定计量报表、计价清单，并附有安全文明施工费投入使用的相关证实性书面材料（发票、影像资料等），项目部应对安全文明施工费计量清单细目逐一进行现场审查核实（查看实物、相关资料等），必要时应予以追溯。

（4）对于班组合同工程量清单中已明确的安全生产相关工作内容和费用的，不得在安全文明施工费中重复列支。

（5）安全文明施工费不得以任何形式予以挪用。

5、施工场地清洁卫生的要求：乙方应负责本工程整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。本工程所有施工建筑垃圾均应全部清运出现场。场地道路、场地排水排污附属设施等，均由乙方自行负责施工，施工费用均包括在合同总价中，甲方不另行支付。本工程的施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时性占用场地费、临时设施费等施工费用，均包括在合同总价中，甲方不另行支付。
十九、农民工工资管理

1、乙方应遵守国家《劳动法》及相关法律法规，并执行《国务院关于进一步做好为农民工服务工作的意见》（国发〔2014〕40号）和甲方的《农民工工资管理办法》等有关规定，与劳务人员签订劳动合同，明确双方的权利和义务、工作条件、工作内容、工资标准及发放时间，并接受甲方和当地劳动管理部门的监督。

2、项目部每月按计价总额的5%预留农民工工资管理基金，专户存储，用于乙方农民工工资出现拖欠应急事件累计留至20万元。在重大节日、学校开学、施工班组出现拖欠农民工工资事件、劳务人员退场等情况，经核实后凭据动用该基金，由项目部直接代发至拖欠农民工个人手中，且有权从其后的计价款中补足该基金。工程完工经公示无拖欠农民工工资遗留问题后，一个月内如数退回农民工工资管理基金。

3、在正式计量启动后，乙方必须按月进行农民工工资的发放，农民工工资由乙方造表经农民工签认后报甲方审核。每月项目部将组织人员对乙方进行现场走访调查，若发现乙方未按规定办理，项目部将采取代支付等措施确保其劳务人员工资发放到位，从计量款中扣款代支付，不足部分从农民工工资管理基金、履约保证金或质量保证金等中扣支；乙方应指定专人负责上报农民工花名册及工资表，若乙方未按项目部要求在指定时间内上报相关表册或乙方不服从项目部农民工管理人员管理的，项目部有权对乙方处以1-5万元违约金。

4、凡因农民工工资没发放未到位引起到项目部、业主及地方政府相关部门群体上访事件的，由乙方自行解决，同时每发生一次群体（3人以上）上访事件，经项目部查实，项目部对乙方有权分别处以1万元、2万元、5万元违约金。

5、农民工工资由甲方委托代支付，农民工工资要登记造册，乙方需如实上报，如存在谎报情况，甲方将按农民工工资管理办法进行处罚。

二十、工程变更

在施工过程中参建单位认为需要进行变更、甲方施工组织进度要求或结合乙方施工进度、质量等情况，甲方有权调整乙方承包范围、内容或增减清单项目工程量，此调整或增减等不能免除乙方应承担的合同责任和义务，且不改变本合同清单单价及单价所包含的作业内容等，同时不增加其他额外费用。

1、变更的范围和内容

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序。

上述变更均不应使本合同作废或无效。乙方需严格按照变更后的施工图施工，因设计变更造成的工程数量的增减乙方需无条件接受，本工程变更工程量按乙方“完成质量合格相对应的符合变更设计图纸要求且经业主批复（甲方委托第三方审核）后的工程数量”进行计量结算支付；

2、施工中乙方不得擅自对原工程设计进行变更，因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失，由乙方承担。对因设计不完善或设计遗漏、地质严重不符等引起的工程变更，由设计院出图更正实施。

3、变更单价的确认

变更单价的确定原则：

按业主对甲方批复后预算单价（业主下浮前）×（1-20%）对乙方进行结算。

4、工程变更项目单价的最终确定应服从于该项目审核单位的审核结果的定价。

5、因工程变更引起可能导致人员设备闲置及窝工损失，乙方不得向甲方申请补偿。

二十一、工程索赔

本工程索赔按项目业主工程总承包合同条款执行，若审计后经项目业主确认批复的索赔金额小于实际损失额，则按项目业主批复的索赔金额进行结算。若批复的索赔金额大于实际损失金额，则索赔金额和损失额的差额按5：5的比例由甲乙双方分成。

二十二、价格调整

1、在合同履行期间材料价格调整按业主合同条款执行。如有甲方供应材料，甲方供应材料的调差受益与损失由甲方享有，非甲方供应材料的调差受益与损失归乙方享有。

2、乙方在本工程响应标价时，在工程造价浮动费率中已综合考虑以下费用，发生时不另行计取：

（1）因各施工方原因产生的外界因素干扰施工而发生的费用。

（2）赶工措施费及缩短工期措施费，以及抢工状况下的工程质量和安全保证

措施费。

（3）外地施工企业异地施工所发生的远地施工增加费及施工机构迁移费。

（4）施工条件的改变（包括乙方对施工现场的了解不够等）、地质资料的不准确和施工方法的改变所增加的各种费用。（设计变更除外）

（5）工程实施过程中发生的工程排污费(包括污水、废气排污费、固体废物及危险废物排污费、噪声超标排污费等，以及向相关部门办理各种手续所发生的费用)不计取。

（6）工程实际施工工期超过合同约定工期导致外脚手架费用增加及垂直运输机械使用费增加不予计取。

（7）乙方在响应标价前，已对工地现场及周边环境进行了充分的考察，并确保有足够的能力协调施工对工地周边环境的影响（包括与当地村民发生的矛盾冲突），工程施工过程中发生各种矛盾冲突时，由乙方自行解决，工期不予顺延，由此发生的费用不予计取。

（8）乙方在实际施工中改变既定的施工组织、施工顺序、施工方法，导致的费用（包括技术措施费和其他措施费等）增加。

（9）政府大型活动或重要会议举办期间，对施工的限制性要求导致施工增加的各种费用。

（10）为满足工程施工需要，乙方所建临设、施工道路需移迁或重新修建所发生的所有费用。

（11）超出国家、行业规定及当地政府关于安全文明施工标准规定所增加的费用。

（12）按合同约定顺延工期而对乙方所造成费用损失的风险，以及工程发生缓建时，因市场因素变化所带来的所有风险。

（13）工程施工过程中，建设行政主管部门要求增加远程监控以及其它监督措施所产生的费用。

二十三、内业资料管理

1、本工程的内业资料、专项方案编制及评审、竣工图、结算送审由乙方完成编制、收集、整理移交资料接收部门，并承担内业资料档案移交的所有费用，费用由乙方承担。若乙方的内业资料滞后等原因不符合相关标准及规定要求，甲方有权委托相应队伍完成以上内业资料工作内容，委托费用由乙方承担，由甲方代扣代付，同时甲方有权按照甲方的相关规定对乙方予以处罚。
2、乙方应配合项目部严格按监理、业主内业资料建档要求、福建省相关房建工程（含装修）、市政工程内业资料规范标准及《南平建设集团有限公司内业资料规范化管理实施细则》（其中可适用部分）提供施工过程中产生的施工测量、施工日志、施工记录、质量检查、质量问题处理、质量验收签认等技术资料的原始数据。

3、乙方要注重工程文件原始资料的收集及整理工作。如各种批复文件，变更设计，各种隐蔽工程检查及其附件（影像资料等），原材料、设备出厂合格证及其实验检验报告、各种施工原始记录，按规定收集齐全。

4、在施工过程中乙方必须服从项目部的指令，按时派遣规定的资料员集中至项目部，按项目部要求的格式进行质保资料及计量报表等内业资料的整理、编制。乙方在竣工验收后3个月内派遣专人配合项目部向项目业主移交项目档案资料。在缺陷责任期内还应补充缺陷责任期资料，并在签发缺陷责任证书之前提交。否则，甲方将在最终计量支付中暂扣一定的资料保证金，直至符合档案管理要求后再予以支付。

5、竣工资料的内容：乙方应按照福建省建筑工程文件、省档案局等有关档案管理规定及相关规定编制竣工资料。乙方提供的竣工资料（包括按规定提交项目影像资料、电子竣工文件、微缩、刻录光盘等）必须满足档案专项验收的有关要求。

二十四、保险

1、工伤险、安全生产责任险由甲方统一办理，费用由乙方与已实施的施工班组共同按照合同金额比例分摊（最终按结算金额进行调整），甲方代扣代付，其他险种由乙方人根据自身需要依法自行投保。理赔的赔付款归乙方支配（发生保险理赔时，甲方协助乙方进行理赔）。理赔额不足部分由乙方承担。当险情发生时，甲乙双方有责任采取必要的措施减少损失。

2、由于非乙方原因导致工期延误超过保险期限的，续保费用由甲方承担，否则续保费用由乙方与已实施的施工班组共同按照合同金额比例分摊（最终按结算金额进行调整）。若发生死亡事故时，乙方应在第一时间做好善后调解赔偿工作，避免事故发生后对合同双方造成不良影响。同时承担处理事故过程费用。理赔额与实际偿付额（含甲方公司及个人被处罚部分）的差额部分由乙方承担。

3、其他险种由乙方根据自身需要自行投保。

二十五、中期计量支付

1、本工程无开工预付款。

2、若项目业主未及时支付工程进度款或结算款，甲方不垫资，且不承担逾期付款利息。

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据。甲方按每月按业主支付情况，同比例（甲方与业主的《补充协议》约定）支付进度款，再扣除农民工工资保证金、劳动竞赛基金、税金、处罚金等应扣款项和加减奖金、索赔、变更差价等费用后支付给乙方。
甲方与业主的《补充协议》约定如下：

(1)工程预算控制价未审定前

甲方于每月25日提交经监理人审核后当月完成的工程量报告，并附进度付款申请单及相关资料，经业主审核确认后的14天内，支付当月已完工程量 70%工程进度款(不含暂列金)。

(2)工程预算控制价审定后

甲方于每月 25 日提交经监理人审核后当月完成的工程量报告，并附进度付款申请单及相关资料，经业主审核确认后的14天内，支付当月已完工程量80%工程进度款(不含暂列金)，可补足工程预算控制价未审核前已完工程量的差额进度款。

(3)竣工验收后支付已完成工程量85%工程进度款(不含暂列金)。签证、工程变更等暂列金部分工程价款待工程全部验收合格后一次性支付其已完成工程量的50%工程款，剩余工程款按结算节点支付。

业主应在收到完整的竣工结算资料后进行核实，给予确认或提出修改意见，甲方及乙方应积极配合结算审核工作，经有权审核部门结算审核完成并在甲方提交完整申请材料后，28日历天内业主支付甲方工程款至审核结算价的97%，预留3%作为质量保修金，保修金不计利息。

(4)每次付款前，乙方应向甲方提供相应金额的增值税专用发票。

3、本工程乙方需每月上报合同内（含有效签证）已完成合格工程量，并以监理单位、项目业主、甲方审核确定的工程量报表作为支付工程进度款的依据；

4、省、市级单位、武夷发展集团等上级主管单位对项目组织观摩的乙方要全力配合，确保观摩活动的成功。宣传方面的费用由甲方承担，现场工艺方面的费用由乙方承担。对于观摩给予的奖励，有实际拨付奖金的奖金分配按甲方与乙方比例为20：80；若只给予政策，无实际奖金拨付的，甲方给予政策奖励金额的80%奖励乙方。

5、中途退场结算：如因乙方违约等原因造成乙方不能继续履行本合同，甲方按已施工合格工程的合同价的65%对乙方进行结算，并没收履约保证金。中途退场临建设施的移交与结算：如因乙方违约等原因造成乙方不能继续履行合同，甲方根据工程需要，按已完工程数量比例摊销，回收临建设施，相应临建设施的所有权转移为甲方所有，费用另行协商。

二十六、管理办法

甲方制定的《南平建设集团有限公司在建工程项目施工班组信誉考核管理办法》、《南平建设集团有限公司安全管理办法》、《南平建设集团有限公司项目部安全管理细则试行办法》、《南平建设集团有限公司在建项目计量支付管理办法》、《南平建设集团有限公司现场进度、质量、安全、环保奖罚实施细则》《农民工工资管理办法》、《标准化施工管理办法》、《南平建设集团有限公司内业资料规范化管理实施细则》和《南平建设集团有限公司施工质量保证内业资料整理目录提纲》等适合本项目的管理办法是合同的组成部分，乙方应遵守执行。

在工程实施过程中，监理和项目业主等上级相关部门对标准化建设、工程质量、安全、进度、环保等多次提出的问题，乙方屡教不改的，甲方有权自主处置，费用由乙方承担。

二十七、奖罚办法

1、对于来自上级有关部门、项目业主、监理等的奖励，除以上条款约定外，由甲方视具体情况对乙方予以奖励；对于来自上级有关部门、项目业主、监理等的处罚（罚金、违约金），由乙方负责承担。

2、若因乙方原因（如人员履约不到位等），导致住建局等相关政府部门对甲方的企业信用分影响，甲方将按照以下原则对乙方予以处罚：

（1）每季度整个项目企业信用分累计扣分Ａ＜5分，不予以处罚。

（2）每季度整个项目企业信用分累计扣分5分≤Ａ＜15分，予以处罚1万元/分。

（3）每季度整个项目企业信用分累计扣分15分≤Ａ，予以处罚10万元/分。

（4）若因乙方质量、安全事故等原因，导致住建局等相关政府部门对甲方的企业信用分严重影响，予以处罚50～100万元不等。

二十八、请销假制度

1、乙方现场负责人及现场主要技术人员每月常驻工地不少于25天，外出必须向项目部请假，经项目部批准后方可出行并随时与项目部保持联系，以保证施工顺利进行，否则甲方有权采取处罚措施。

2、乙方现场负责人未经项目部批准外出的，每次按2000元/日向甲方支付违约金；现场主要技术人员未经项目部批准外出的，项目部将处以每人每次1000元/日违约金；乙方现场负责人及现场主要技术人员，在项目部通知返回工地时，未按项目部规定时间执行的，项目部将处以每人每次1000元/日元违约金。若以上人员未经项目部批准外出的累计天数超过5天/每月，甲方有权要求乙方更换，乙方须无条件接受，同时项目部按照甲方的相关规定对乙方予以处罚，但不能免除乙方应承担提供履约人员的责任和义务。
3、项目部通知乙方参加会议，乙方人员不得缺席、不得顶替，缺席或者顶替的，项目部将处以每人每次500元/日违约金。
二十九、临时应急措施

施工过程中对于甲方要求的合同工作内容以外的项目、突发事件处理、自然灾害的抵御等临时用工，乙方必须积极配合，认真执行、不得推拖。

三十、为他人提供服务

1、本项目将有多个施工班组同时作业的情况，存在施工干扰因素，乙方应当对在施工场地或者附近实施与本工程有关的及其他工作的施工班组履行配合和服务义务，为他人提供施工便道交通的便利、为他人提供及时保障砼供应施工质量的便利、为他人提供按时进行工程施工场地、施工界面移交工程进度的便利，配合他人及为他人提供便利由此发生的费用被认为已经包括在乙方的合同价中。

2、乙方为他人提供的工作条件及费用承担：乙方应按发包人、监理人、甲方的指示为参与本项目施工的其它人在施工场地或附近实施与工程有关的其它各项工作提供可能的条件，费用由使用者承担。

3、乙方应本着有利双方施工进度和质量的精神，共同协商，做好施工安排并服从项目部的协调，如不服从协调，造成合理索赔的，其费用由乙方承担。 

4、乙方应与其他施工班组及时做好界面移交工作，若不能配合界面移交，项目部有权处以2万元以上违约金处理。

5、乙方需为甲方本工程管理使用车辆提供便利，并承担费用。

三十一、缺陷责任及工程保修

1、缺陷责任期为：缺陷责任期为24个月，缺陷责任期按甲方与业主的施工承包合同（含补充协议）约定的计算。在缺陷责任期间，工程发生质量缺陷时，乙方应在接到甲方通知后7天内派人员进行维修。乙方未在规定时间内维修的，甲方有权另行安排队伍进行维修，所发生的一切费用从乙方的质量保证金中扣除，不足部分由乙方承担。

2、保修责任：本合同工程约定的工程质量保修范围为：工程竣工图纸包含的所有承包范围内的工作内容。保修期限为：按甲方与业主的施工承包合同（含补充协议）约定的执行。

三十二、廉政方面

在合同实施期间，乙方人员应严格遵守国家有关经济法律法规和党风廉政建设要求，不得向项目业主单位、监理单位、设计单位及甲方工作人员赠送礼品、有价证券、现金等，不得为达到某种目的而宴请相关人员或到高消费场所活动。未尽事宜详见《廉政合同》。

三十三、本工程拟将开展劳动竞赛活动，竞赛活动由项目部定期或不定期组织考核和评比，具体考核和评比办法由项目部另行制定，乙方必须无条件执行。

三十四、其他事宜

1、因不可抗力导致合同不能全部或部分履行，合同双方应协商解决，互不追究违约责任。不可抗力以甲方与项目业主的施工承包合同条款为准。

2、本工程施工过程中的泥浆、弃碴废料、建筑垃圾、生活垃圾、水泥、油料、化学品等易污染物应严格管理，不可随意丢弃、排放或泄漏在附近道路、农田、河溪、水库等地；乙方应采取可行的施工措施避免施工对附近生态环境的影响，做好施工人员的生态环境保护教育，加强生态环境保护，不得对周围环境产生污染，所产生的相关费用由乙方负责。

3、乙方应全力配合甲方向项目业主申报结算资料的提供、整理等工作。若因乙方未能及时提供、整理结算资料，所带来的风险及损失由乙方承担。

4、在整个工程实施过程中，乙方应遵守法律、法规、当地政府（如环保、水保、土地部门等）和项目业主的相关规定，若乙方违反，应承担由此引起的全部经济和法律责任。

5、乙方应积极配合本项目其他班组的项目施工，确保界面移交顺利完成。

6、清理的淤积物必须及时清理外运，运输过程应做好封闭措施，禁止滴、洒、漏现象，若没有按要求做好环境卫生保洁工作，出现被市容环境管理部门处罚或扣留运输车辆及工具等事件的，由乙方自行承担责任。

7、夜间施工：满足相关法律法规及相关规定要求。

8、本项目所列工程在施工过程中因规划调整、政策性调整、征地拆迁等特殊原因造成部分项目甩项或以其他方式建设，乙方应无条件接受甲方指令完成，工程价款调整按合同约定的价款调整及工程变更相关条款执行。
9、建筑垃圾处理清运、土头受纳、环保噪音等有关手续均由乙方办理（若向有关部门缴纳的费用需以发包人名义办理的，发包人所代缴费用将在当期进度款中扣回），费用在投报下浮率及合同价款中已计入。

10、报备人员需转移医、社保至甲方，医、社保费用由乙方承担。

11、若其他劳务、材料、机械合同与本合同相抵触的，以本合同为准。

12、乙方指定【】为联系人，乙方联系电话：【】；邮箱：【】；联系地址：【】。若甲方以短信、电子邮件等方式发送通知的，发出即视为送达；若以ENS函件等方式发送通知的，送达该地址后（包括送达该地址后因无人接收或拒收等原因被退回）即视为已送达；该联系方式亦为政府机关、法院等行政、司法单位向乙方发出的行政、法律文书等的有效联系方式。乙方确认如有变动应及时书面通知甲方，否则造成有关文书无法送达的，视同已经送达，由此产生的法律责任由乙方自行承担。

13、乙方承诺，若有任何违约，除按相关合同约定和法律规定承担责任外，还应承担甲方因此而支出相关费用（包括但不限于律师费、差旅费、诉讼费、财产保全申请费、财产保全责任保险费、鉴定费等）。

14、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工验收交付业主使用前，乙方应负责全部成品半成品的保护工作，并承担全部费用。  

15、本专项合同条款作为合同文件的组成部分，与合同文件具有同等的法律效力。

附件一 《签约劳务作业项目工程量清单及清单说明》（另册）
附件二 廉政合同
武夷文旅广场南三区武夷山水城酒店的夜景照明提升工程施工班组

廉政合同

甲方：                    （以下称甲方）
乙方：                      （以下称乙方）
根据党和国家有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，特订立本合同： 
一、甲乙双方的权利和义务 
1、严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及公司党风廉政建设和责任追究的规章制度。 
2、严格执行工程的施工合同文件，自觉按合同办事。 
3、在生产、经营业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益、违反工程建设管理规章制度。 
4、建立和健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。 
5、发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。 
6、发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。 
二、甲方的义务 
1、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。 
2、甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。 
3、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。 
4、甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。 
5、甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。 
三、乙方的义务 
1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。 
2、乙方不得以任何理由为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。 
3、乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
4、乙方不得为甲方单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。 
四、违约责任 
1、甲方及其工作人员违反本合同第一、二条的，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。 
2、乙方及其工作人员违反本合同第一、三条的，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。 
五、双方约定 
本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关（若有）负责监督执行。 
六、本合同作为双方签订的班组劳务合同的附件；经双方签字并盖章后立即生效。 
   
甲方：              乙方：  
法定代表人或                 法定代表人或       
其委托代理人：               其委托代理人：
 年   月    日
附件三 质量责任合同
武夷文旅广场南三区武夷山水城酒店的夜景照明提升工程施工班组

质量责任合同

甲方：                    （以下称甲方）
乙方：                      （以下称乙方）
    根据国务院《建设工程质量管理条例》等文件精神及甲方与项目业主的施工合同，为保证在设计使用年限内建设工程质量，甲乙双方特签订工程质量责任合同。
    第一条  本建设工程项目的质量目标为竣工验收质量评定达到合格等级。
    第二条  甲乙双方的权利与义务

    (一) 严格遵守国家有关法律法规及住建部的有关规定。
(二) 严格执行工程总承包的施工合同、甲方与乙方签订的施工劳务合同及本质量责任合同的相关约定，自觉按合同办事。
(三) 双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
(四) 发现对方在施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

   （五）发现对方有严重违反质量管理条例、施工合同规定以及上级主管部门的相关质量约定等行为，有权向上级有关部门举报，有权提出整改要求直至终止合同。

   第三条 甲方的义务
    （一）甲方应及时向乙方提供有关资料。
    （二）甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范以及相关质量管理规定等进行工程的施工活动。

    （三）甲方应严格按照有关质量管理规定对本项目施工准备阶段、施工阶段以及竣工验收阶段的施工质量进行事前事中、系统规范的管控。

     1、施工准备阶段，甲方应指派公司技术负责人或甲方派驻施工现场的负责人对本项目施工质量管理体系的建立、质量管理责任制度的编制等进行系统的完善和落实。确保做到质量责任层层落实，质量管理工作规章制度有章可循。
     2、施工阶段，各分项工程、本项目重点难点施工部位开工前，甲方应组织进行施工技术交底，需专家进行论证的应提前组织专家论证，确保做到事前质量管控。施工过程中，应严格按照相关质量规定进行质量管控，包括材料质量的管控、各工序施工质量的检验检测管控、施工质量缺陷的整改管控、施工质检资料管控等工作。

     3、竣工阶段，根据质量管理的相关规定及上级主管部门的要求，对整个项目的局部质量缺陷的处理进行质量管控。

    第四条 乙方的义务
    （一）乙方进入工地现场后，应认真熟悉图纸、学习合同文件、技术规范，依据有关文件精神，结合本工程的实际，积极配合甲方建立健全质量管理体系，落实质量管理责任，签订质量责任状等工作。同时应根据项目部以及上级部门相关质量的规定，建立以施工班组现场负责人为第一责任人、下属各专业施工小队为具体施工负责人的施工质量管理框架，确保质量管理工作的顺利进行。

    （二）乙方应严格按国家、部、省的有关技术标准、设计图纸、设计文件及本合同规定的质量要求等进行施工，未按要求施工造成质量缺陷及事故，由乙方承担一切相关责任。

（三）各分项工程及重点、关键部位工程开工前，应依据相关施工质量规定及技术交底等组织全体参建人员进行工程施工前应知应会学习，确保严格按照施工规范要求进行施工。

（四）各分项工程及重点、关键部位工程开工前，要组织人员对原材料、机械设备、施工工艺、检测方法和可能遇到的质量问题及预防措施进行充分的施工前准备，并认真进行检查，确定完善后，再进行施工。

（五）根据工程的合同要求，在工程施工中制定严格的质量控制程序。上道工序施工合格并经相关部门验收后方可进行下道工序的施工。

（六）乙方在施工过程中必须遵守下列规定：

     1、乙方必须认真履行甲方及上级主管单位质量管理方面的各种的约定，杜绝野蛮违规施工。

 2、乙方按有关规定做好各类试验的配合工作，如制作各种构配件试块、试件及送检等工作，并应第一时间搜集相关原材料出场合格证、检验合格证等原始质量凭证材料。

 3、乙方应按有关规定及时做好各类质检资料及影像资料的编制、整理工作，且必须确保相关施工资料的真实性、完整性。同时应注意收集整理有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表等相关文件文档，并系统整理备份。

    4、乙方必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。随时接受监理工程师、甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并对不合格的工程按要求整改或返工，同时应承担整改或返工的所有费用。

    5、乙方在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应及时向甲方提出由甲方上报设计单位进行修改和完善，如未及时发现造成错误施工而引起的一切后果由乙方自行负责。

6、乙方应加强对甲方按合同规定指定采购的材料和设备的检验，对检验不合格的产品，乙方应拒绝使用。同时乙方不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备等。

7、隐蔽工程施工必须先自检合格后再由专人报经甲方代表初验，然后报请建设单位和现场监理工程师及设计代表检查签证后，方可进行下一道工序施工，未按要求施工造成的重新破检以及返工整改等一切后果由乙方自行负责。

8、乙方在施工中发生质量事故，应在第一时间向甲方报告，不得自行处理或隐瞒；因质量问题或质量事故引起的整改、返工、处罚等所有的处置，乙方必须无条件接受并按要求处理,同时承担整改、返工费用及造成甲方的损失费用等。

9、交、竣工工程验收，如发现质量不符合要求，乙方根据现场实际情况，提出处理或返工技术报告，待甲方确认后，按此报告进行实施处理直至达到设计要求标准为止，乙方承担全部的费用。

第五条  本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。
第六条  本合同作为双方签订的班组劳务合同的附件；经双方签字并盖章后立即生效。
甲方：                          乙方： 
法定代表人或                    法定代表人或
其委托代理人：                  其委托代理人：    
                                    年   月    日

附件四 安全生产合同
武夷文旅广场南三区武夷山水城酒店的夜景照明提升工程施工班组           

安全生产合同

甲方：                    （以下称甲方）
乙方：                      （以下称乙方）
为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，做到施工安全管理工作的标准化与规范化，确保施工工程安全生产，为工程营造安全、优质、高效的施工环境，按期完成施工任务，同时为进一步明确有关各方的安全生产职责，进一步提高建设工程施工安全管理的整体水平，杜绝重大伤亡事故的发生，保障人身安全、保障公司信誉。根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《福建省安全生产条例》等有关国家、省、市法令法规，乙方必须与甲方签订建设工程安全生产合同，作为安全生产管理的指导与检查执行依据。双方经协商，特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格执行国家、省和市的安全生产方针、政策及法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、南平建设集团有限公司安办是公司建设工程安全管理的主管部门。对乙方的安全生产和管理具有监督、检查的权利。

3、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4、在乙方施工期间，定期或不定期组织有关人员到乙方施工现场进行安全检查和指导，以防患事故于未然。

5、不定期组织乙方相关人员学习有关安全生产法律法规、文件、精神等，做好劳务作业人员的岗前教育培训，坚持先培训后上岗。

二、乙方职责

1、严格执行国家、省和市的安全生产方针、政策及法规，认真执行工程合同中的有关安全要求和《南平建设集团有限公司安全生产管理办法(试行)》。

2、乙方依法对所承担工程范围内的安全生产工作全面负责，是安全生产第一责任人。乙方应建立健全安全生产管理责任制度和安全教育培训制度，遵守甲方安全生产规章制度和安全操作规程，保证安全生产条件所需资金的投入，对本承担工程进行定期、不定期和专项安全检查。

3、乙方必须在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防水源、配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。乙方现场从业人员应熟悉消防设备的性能和使用方法，并应组织一支经过训练的义务消防作业队伍。

临时用电：乙方必须按临时用电安全规定进行现场施工生产工作，并承担全部责任和服从甲方监督检查。乙方所接电线要注意安全，应派专人定期巡查临时用地所存在的安全隐患，并确保用电安全，如发生一切事故均由乙方负责，与甲方无关。
4、乙方必须按规定配足专职安全员，加强对工地安全生产管理，加强劳务作业人员的安全教育培训工作，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

5、乙方应自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局。

6、乙方须服从甲方下发的指令或转发的项目业主及监理工程师的指令。

7、乙方参加施工的从业人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全生产规章制度和技术操作规程，并应定期进行安全知识和管理能力进行考核，合格者方准上岗操作。对于从事建筑电工、建筑架子工（P、F）、建筑起重信号司索工、建筑起重机械司机(T、S)、建筑起重机械安装拆卸工(T、S)、高处作业吊篮安装拆卸工、高处作业吊篮操作工、建筑起重机械维修工、建筑起重机械检测工、桩工机械操作工、混凝土机械操作工、钢筋机械连接操作工等国家规定的特种作业人员，必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得中华人民共和国特种作业操作证后，方可上岗作业。施工现场如检查发现特种作业人员无证上岗作业时，乙方必须承担主要管理责任。

8、工程开工前15日内乙方应按相关规定向甲方办理工程开工报批手续，将本承担工程投标乙方员、机械设备、安全文明施工投入、施工现场总平面图等信息准确填写，报甲方批准后方可开工。

9、工程开工前15日内乙方应按相关规定向甲方办理安全报备手续，同时与甲方做好安全风险评估、专项施工方案论证等，制定防护用品费用投入计划，未办理安全报备手续的，不得开工。

10、工程开工前，乙方必须详细核对设计图纸文件，根据施工地段的地形、地质等资料，在制定专项施工方案的同时，编制相应的安全防护措施。乙方应根据甲方编制的应急预案编制现场处置方案并组织演练。

11、乙方应加强与气象、水文等部门联系，及时掌握气温、风暴和汛情等预警信息，做好极端自然灾害天气的防范工作。

12、乙方在具体操作上严格执行国务院《建设工程安全生产管理条例》等有关法律法规规定。

13、乙方操作人员上岗前，必须按规定穿戴防护用品，乙方工地现场负责人和专（兼）职安全员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗,且甲方有权按照《南平建设集团有限公司项目部安全管理细则试行办法》（南建集团安〔2023〕11号）进行处罚。

14、乙方所用的各种机具设备和劳动保护用品，应定期进行检查和必要的检验，保证其经常处于完好状态，不合格的机具设备和劳动保护用品应严禁使用。

15、土方开挖必须自上而下顺序放坡进行，严禁采用挖空底脚（“挖神仙土”）和掏洞开挖的操作方法。

16、对于下挖工程，乙方在施工前应根据设计文件复查地下构造物（电缆、管道等）的埋置及走向，并采取防护措施，施工中如发现危险品及其他可疑物品时，应停止开挖，报请甲方或有关单位处理。 

17、乙方在开采石料时，应由上而下逐层采取，并根据石崖高低，修成阶梯，如有松动石块应先于消除，上下层不交叉作业。有关石料开采的凿眼、爆破和搬运等工作应按国家现行的《爆破安全规程》（GB6722-2014）执行。

18、乙方在施工地段或施工危险地段须设立醒目的安全警示标志和反光标志及专人指挥交通，施工材料堆放要有序，以确保施工车辆畅通和施工的正常进行。若是封闭施工，应取得当地人民政府和有关主管部门批准。施工过程中为了确保工程安全施工，保护工地周围建筑物、居民、来往社会车辆和人员安全，乙方应采取有效的防护安全措施，并承担相应费用。

19、乙方在施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施。

20、乙方由于自身安全措施不力、管理不善或操作过失等原因造成的无死亡事故、设备损坏事故、工程质量事故及其他人为事故，其民事、经济和法律责任全部由乙方承担，甲方不承担任何责任和费用。

21、乙方应遵循甲方安全生产管理目标，加大施工现场事故隐患治理力度，坚决遏制重特大生产安全事故发生，杜绝死亡事故的发生。如发生生产安全事故乙方应立即上报甲方，不得瞒报、迟报、谎报、漏报生产安全事故。

22、乙方安全管理目标及措施的承诺:

(1)、乙方安全管理目标：杜绝死亡、重伤事故;杜绝机械设备重大事故; 杜绝火灾事故;杜绝爆炸事故;杜绝污染事故;杜绝食物中毒和重大传染病事故;人员轻伤和其它一般安全事故率不超过2‰;安全隐患整改率达100%;三级安全教育率为100%; 

(2)、乙方安全管理措施：

a、按照施工组织设计中采取的安全措施的项目执行率达到90%。

b、施工现场每月组织2次由项目负责人组织的安全大检查。

c、施工现场各级职能人员岗位责任制、目标责任书执行率达到100%。

d、施工现场塔吊持证率达到100%，脚手架及高处防护作业工程、施工用电、施工机械及物料运输提升设施验收合格率达到100%。

e、施工现场各类机械、机电设备完好率达到100%。

f、安全教育工人岗前三级教育率达到100%，特种工人持证上岗率达到100%；施工管理人员安全培训率达到100%。

23、若发生安全事故时，乙方应在第一时间积极组织人员进行抢险、救援和伤亡人员送医院等工作，保护好事故现场，最大限度的避免事故的延续及扩大，并应发挥救死扶伤精神，尽量避免人员死亡，积极承担医疗费用，做好受伤人员及家属安抚等善后工作。

24、若发生死亡事故时，乙方应在第一时间做好事故善后调解赔偿工作，避免事故发生后对甲方造成不良影响，同时承担处理事故的费用。

25、劳务用工管理

（1）劳务的使用实行分级管理负责制，本着“谁用工，谁负责、谁主管，谁审批”的原则。像管理自己的企业员工一样管理好施工作业队伍；对待施工人员应做到政治上一视同仁，生活上主动关心，工作上严加管理，分配上按劳取酬。凡在本项目从事施工作业活动的作业队伍，均要在项目经理部办理资格审查、登记备案手续。施工作业队伍进场使用实行审批制度，乙方使用劳务时，呈报甲方备案。进场劳务作业人员必须具备所要求的身体、技能条件，劳务工须年满18周岁，男性不超过60周岁，女性不超过55周岁（特殊工种男性不超过55周岁，女性不超过50周岁）。劳务工必须接受劳动安全知识、有关安全生产规章制度、安全技术操作规程等安全培训教育工作，严禁未经安全生产教育培训的人员上岗作业。

（2）下列人员不得录用：①、不能提供有效身份证件的人员； ②、吸毒人员、逃犯、逃离部队的军人；③、未满18周岁的未成年人，男性超过60周岁，女性超过55周岁（特殊工种男性超过55周岁，女性超过50周岁；④、患传染病、精神病、患职业病、智障等人员；⑤、与其他单位存在劳动关系或劳务纠纷的人员；⑥、无民事行为能力人；⑦、法律、法规规定不能从事应聘岗位的人员。

26、乙方对列入本合同总价的为保证安全作业环境及安全措施所需的费用，应确保及时、足额投入到位，不得挪作他用。 

三、其他

1、其它未注明的责任详见国家、省和市相关法律法规。

2、本合同作为双方签订的班组劳务合同的附件；经双方签字并盖章后立即生效。 

甲方：                          乙方： 
法定代表人或                    法定代表人或
其委托代理人：                  其委托代理人：    
                                    年   月    日

附件五 农民工工资管理合同
武夷文旅广场南三区武夷山水城酒店的夜景照明提升工程施工班组           

农民工工资管理合同

     根据《劳动法》和2020年5月1日执行的《保障农民工工资支付条例》及相关法律法规、本项目所属各县市劳动和社会保障行政单位以及项目业主公司的相关规定，为维护施工班组农民工合法报酬权益，预防和解决拖欠和克扣农民工工资问题，                     公司（以下简称“甲方”）与       （以下简称“乙方”）特签订本合同。
甲方的义务
甲方应当在工程项目部配备劳资专管员，对班组单位劳动用工实施监督管理，掌握施工现场用工、考勤、工资支付等情况，审核乙方编制的农民工工资支付表。

甲方应当按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资，甲方应当按照有关规定先期垫付存储工资保证金，专项用于支付为所承包工程提供劳动的农民工被拖欠的工资。

项目部对乙方上报的农民工花名册应定期、及时进行现场复查确认，对乙方每月上报的农民工工资发放表进行现场核对。

4、项目部每月按计价总额的5%预留农民工工资管理基金，专户存储，用于乙方农民工工

资出现拖欠应急事件。本班组累计留至 20万元。若乙方出现拖欠农民工工资事件，经核实后凭据动用该基金，由项目部直接代发至拖欠农民工个人手中，且有权从下月的计价款中补足该基金。工程完工经公示无拖欠农民工工资遗留问题后，一个月内如数退回农民工工资管理基金。

5、甲方应建立农民工工资支付公告制度，将每月农民工工资支付情况在各专业施工小队工地宿舍或明显的施工部位进行公布。

    6、乙方不执行农民工管理相关规定，或农民工工资未及时发放到位引起的到项目部、业

主及地方政府相关部门群体上访事件的，项目部有权对乙方作出处置。

    二、乙方的义务
乙方应相应成立农民工管理小组，设置农民工办公室并安装摄像头。管理小组由乙方施工班组负责人任组长、各施工小队负责人为副组长，各施工小队选举农民工代表做为成员，并派专人负责。乙方应将小组成员名单、电话等在工地农民工宿舍或醒目施工部位进行公布，同时报项目部备案。
2、乙方应当依法与所招用的农民工订立劳动合同并进行用工实名登记，具备条件的行业应当通过相应的管理服务信息平台进行用工实名登记、管理。未签订立劳动合同并进行用工实名登记的人员，不得进入项目现场施工。 用工 合同应明确双方的权利和义务、工作条件、工作内容以及工作报酬，报甲方项目部及甲方备案。

3、项目进场后，乙方应派专人负责农民工工资支付管理工作。应及时建立农民工花名册管理台账，并根据现场农民工进退场情况，及时更新农民工花名册并上报甲方项目部及甲方备案。

4、乙方应制定农民工工资支付办法，并告知本项目全体农民工，同时抄报甲方项目部及甲方备案。工资支付办法应包括以下内容：支付项目、支付标准、支付方式、支付周期和日期、加班工资计算基数、特殊情况下的工资支付以及其他工资支付内容。 
5、在本项目正式计量启动后，农民工工资由乙方造表经农民工签认报甲方项目部审核后按月从农民工工资专户进行农民工工资的发放。
    6、乙方发放农民工工资时，应根据农民工签认的工资支付表，如实记录支付时间、支付对象、支付数额等情况，并保存备份直至本项目竣工验收。

7、乙方应及时上报农民工工资支付表，并在甲方劳资专管员现场监督下由农民工签字确认，必要时要求采取现场拍照、录像等措施，乙方不如实编制农民工工资支付表、以虚假信息套取支付费用的，项目部有权对其进行处置。
8、本项目施工完成并满足最终结算条件时，乙方必须提交无拖欠农民工工资的保证函，甲方方可启动对其进行最终结算工作。

    三、任何一方未履行承诺，负全部法律责任。
   本合同作为双方签订的班组劳务合同的附件；经双方签字并盖章后立即生效。 
甲方：                          乙方： 
法定代表人或                    法定代表人或
其委托代理人：                  其委托代理人：    
                                    年   月    日

第五章 承诺文件格式
武夷文旅广场南三区武夷山水城酒店的夜景照明提升工程施工班组选择承诺文件

承诺人：

  日期：

一、报价响应函 
南平建设集团有限公司：

1、我方已仔细研究了 武夷文旅广场南三区武夷山水城酒店的夜景照明提升工程 施工班组选择文件的全部内容，在考察工程现场后，我方响应报价如下：
	作业队伍名称
	承诺响应报价

	  绿化 施工班组
	响应报价下浮率：业主和选择人认可的本工程审定后预算造价下浮20%（业主下浮前）


备注：承诺人改变响应下浮率，则按废标处理。

2、我方遵照班组选择文件的要求承担本工程内工程的实施，完成及其缺陷修复工作，工程质量达到选择文件规定的质量要求。

3、如果你单位接受我们的报价，我们将保证在接到开工通知书后，在业主规定时间内开工，并必须于2024年8月28日前完成验收，达到合同规定的要求。

4、如果你单位接受我们的报价，我们将保证按照你单位认可的条件，以选择文件内写明的金额提交履约担保。
    5、我们同意在从规定的开选之日起 90 天的承诺文件有效期内严格遵守本承诺书的各项承诺。在此期限届满之前，本承诺书始终将对我方具有约束力，并随时接受中选。
    6、在合同书正式签署生效之前，本承诺书连同你单位的班组选择文件、中选通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
    7、我们理解，你单位不一定接受最低报价的承诺或你单位接到的其它任何承诺。同时也理解，你单位不负担我们的任何报价费用。
8、随同本承诺书，我们出具人民币 5万元的承诺保证金。如果我们在本承诺书有效期内撤回报价文件，或拒绝接受按班组选择文件须知规定的对报价文件中细微偏差进行澄清与补正；或在接到中选通知书后30天内未能或拒绝签订合同书，或未能提交履约担保，你单位有权没收承诺保证金，另选中选单位。

施工班组承诺人：(单位名称)          (盖章)
                           法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

                                       日   期：    年    月   日
二、法定代表人身份证明及授权委托书
（一）法定代表人身份证明
承诺人名称：           
地      址：           
姓名：         （法定代表人）性别：        年龄：        职务：系         （承诺人全称）的法定代表人。
特此证明。
                              承诺人： (全称)                  (盖章)
                                 日   期：
（二）授权委托书
本人       （姓名）系      （承诺人名称）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改       （项目名称）施工承诺文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：     
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明
                     承诺人法定代表人：(姓名)          （签字或盖章)
                      法定代表人身份证：                             
                     其授权的代理人：(姓名)                     (签字)

其授权的代理人身份证：                            
日   期：    年    月    日
三、联合体协议书（如有）
         （联合成员）自愿组成**班组联合体，共同参加**工程施工班组选择。现就联合体参加**班组选择事宜订立如下协议。

1、       （承诺人）为**工程班组牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责承诺文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照选择文件的各项要求，递交承诺文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：
（1）、       负责**任务；

（2）、       负责**施工任务；
5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

牵头人名称：                                 （盖单位章）
法定代表人：                       （签字或盖章）

成员名称：                                 （盖单位章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

        年       月       日
四、施工班组和人员信用考核等级申请使用表（本次班组选择无需提供）
	承诺班组名称
	

	申请使用班组

信用等级的年份
	

	班组信用等级情况
	

	拟投入的现场负责人姓名
	

	是否申请使用班组信用等级和优秀现场负责人
	


      承诺人：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

                       日期：          年         月      日
五、施工承诺人资格审查材料
表5-1拟投入本合同工程任职的现场负责人简历表
	                                                                                      姓名
	
	年龄
	
	专业
	

	职称
	
	现职
	
	拟在本合同工程担任职务
	

	毕业院校
	       年       月毕业于               学校          系(科)，   学制      年     

	经    历

	年~年
	参加过施工的工程项目名称
	担任何职
	备注

	
	
	
	


注：
1、后附班组负责人的身份证、学历证书（若有）、职称证书（若有）的复印件；
2、表格中的年限按年度计算（按虚年计）；

3、信用考核评为优秀现场负责人的且在有效期的，可直接通过本项审查；（本次选择无）
4、若经评审发现两个承诺人提供的人员相同，两个承诺人的承诺文件均将被拒绝。

表5-3班组信誉情况

	承诺人附：

1.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询截图

2.在“福建省建筑市场主体“黑名单”管理系统（原福建省建设工程责任主体不良记录“黑名单”管理系统）中在有效期及管理期限内的。

（https://220.160.52.164:107/blacklistweb/Business_blackList/Home/Index）”中查询截图。
（福建省建筑市场主体“黑名单”管理系统（原福建省建设工程责任主体不良记录“黑名单”管理系统）内含质量安全黑名单、文明施工黑名单、建筑市场主体黑名单、拖欠工程款黑名单、欠薪黑名单，承诺人均不得在上述名单中，截图时在网站主页中，显示“无数据”的黑名单，可不用提供截图）



1、承诺人到在“信用中国”网站查询承诺人单位信用情况，并提供截图。（[image: image1.png]




 HYPERLINK "http://www.creditchina.gov.cn/" http://www.creditchina.gov.cn/）
（示例：如南平高速建设有限公司） 
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2、承诺人到“福建省建筑市场主体“黑名单”管理系统（原福建省建设工程责任主体不良记录“黑名单”管理系统）中在有效期及管理期限内的。

（https://220.160.52.164:107/blacklistweb/Business_blackList/Home/Index）”网站查询承诺人单位信用情况，并提供截图。
（示例：如南平高速建设有限公司） 
[image: image3.png]H ARSI R W E PR G

(FREEZETESEEFTRICR "REQ" HERR)

Q summ=:am

BRDEEESS

RARES ARRES S>>

B2 U REexm IR E-2
EREERTEERAT EEmEEE s 2023-08-242024-08-23
EREAEUERTRARAT FEEEEE fatys 2023-11-24E2024-11-23
e AR RERAT FRREAE ot 2024-05-23%2025-05-22
SEES (F) BaERAT FRREAE ot 2024-05-23%2025-05-22
ERnERaTEARAT EEEEER T 2024-06-0352025-06-02





六、承诺函
                                     承诺函

南平建设集团有限公司：
我方参加了 武夷文旅广场南三区武夷山水城酒店的夜景照明提升工程施工班组选择活动，若我方中选，我方在此承诺：
1、我方拟派出担任现场负责人          （姓名，身份证号码：          ）系我方正式签约人员，目前无承担其他在建工程项目。

2、在选择人向我方发出中选通知书之前，我方将按照班组选择文件《附录E《承诺人其他主要人员要求表E（最低限度）》、《附录F-承诺人机械设备要求表（最低限度的设备要求）》中提出的最低要求填报派驻本工程的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备，在经选择人审批后作为驻派本工程的管理机构主要人员和主要设备，且不进行更换。

3、在充分阅读本队施工班组选择文件及附件内容后，我方接受施工班组选择文件及附件规定的工作内容，并坚决按选择文件及附件中的条款执行。

4、我方决不与其他承诺人进行围标、串标，且我方提供的证明材料、人员证件等材料，真实有效，决无弄虚作假。

5、如因我单位违约等原因造成不能继续履行合同，我方同意选择人根据工程需要，按已完工程数量比例摊销，回收临建设施，相应临建设施的所有权转移为选择人所有，费用另行协商。

若我方违背了上述承诺，本工程选择人有权取消我方的中选资格，没收承诺保证金，并由选择人将我方的违约行为作为不良记录，列入施工班组信誉考核中。   
承诺人：                                 （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

        年       月       日

七、 其他需提供的材料

有效的营业执照、安全生产许可证、施工劳务资质等复印件并加盖公章；承诺人认为需要提供的其他资料并加盖公章。


